
COSTO DIRECTO S/. 390,890.38

GASTOS GENERALES 6.6350929383322300000000% S/. 25,935.94

SUB TOTAL S/. 416,826.32

GASTOS DE SUPERVISION 3.2576908134705200000000% S/. 12,734.00

GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.8953916952369100000000% S/. 3,500.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 433,060.32

EXPEDIENTE TECNICO 1.2791309931955900000000% S/. 5,000.00

INVERSION TOTAL S/. 438,060.32

PRESUPUESTO DE OBRA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PROYECTO:  “EVALUACION Y PROPUESTA DE DISEÑO SOSTENIBLE DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE KARINA-CHUCUITO-PUNO "
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Cantidad No de Meses
Coef. De 

Part.

Costo 

Mensual
Parcial

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES S/. 5,110.94

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

A) VESTUARIO S/. 1,746.00

Cascos de Protección (3M) UND 3.00 35.00 105.00

Chalecos de Seguridad UND 3.00 60.00 180.00

Lentes Transparentes de Protección (3M) UND 3.00 20.00 60.00

Cascos de Protección UND 3.00 12.00 36.00

Chalecos de Seguridad UND 15.00 28.00 420.00

Lentes Transparentes de Protección UND 15.00 10.00 150.00

Botas de Jebe PAR 15.00 25.00 375.00

Guantes de Cuero Reforzado PAR 15.00 9.00 135.00

Guantes de Jebe reforzadas PAR 15.00 9.00 135.00

Cortavientos UND 15.00 10.00 150.00

B) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 574.94

Cuaderno de Obra UND 5.00 35.00 175.00

Cuadernos Auxiliares TD UND 2.00 8.00 16.00

Papel Bond F-A4 MLL 2.00 30.00 60.00

Lapiceros Pilot Tinta seca UND 2.00 2.72 5.44

Archivador de palanca grande UND 3.00 5.00 15.00

Folder manila con fastener UND 7.00 0.50 3.50

THONER UND 1.00 250.00 250.00

Sellos UND 2.00 25.00 50.00

F) COMBUSTIBLE S/. 2,790.00

COMBUSTIBLE DIESEL GLN 200.00 11.20 2,240.00

COMBUSTIBLE GASOHOL GLN 50.00 11.00 550.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS S/. 20,825.00

Descripción Cantidad No de Meses Coef. De Part.Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 14,400.00

INGENIERO RESIDENTE 1.00 3.00 1.00 3500.00 10,500.00

ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO 1.00 3.00 1.00 1300.00 3,900.00

B) PERSONAL AUXILIAR S/. 6,300.00

MAESTRO DE OBRA 1.00 3.00 1.00 1300.00 3,900.00

ALMACENERO 1.00 3.00 1.00 800.00 2,400.00

D) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 125.00

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 5.00 25.00 125.00

S/. 25,935.94

Descripción

SG ESP

PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS       GASTOS GENERALES: 

PROYECTO: “EVALUACION Y PROPUESTA DE DISEÑO SOSTENIBLE DE UNIDADES BASICAS DE 
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GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 734.00

Descripción Und Cantidad Precio Parcial

B) MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 44.00

CUADERNO CUADRICULADO X 200 HOJAS UND 2.00 5.00 10.00

FOLDER MANILA A-4 UND 8.00 0.50 4.00

PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR. MLL 1.00 25.00 25.00

ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE UND 1.00 5.00 5.00

C) BIENES DE CONSUMO S/. 250.00

TONER PARA IMPRESORA LASER UND 1.00 250.00 250.00

F) COMBUSTIBLE S/. 440.00

COMBUSTIBLE  PARA CAMIONETA GLN 40.00 11.00 440.00

GASTOS POR LA CONTRATA DE SERVICIOS S/. 12,000.00

Descripción Cantidad No de Meses Cantidad Costo Mensual Parcial

A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO S/. 12,000.00

INGENIERO SUPERVISOR 1.00 3.00 1.00 4000.00 12,000.00

SG ESP

PLAZO DE JECUCION 90 DIAS       GASTOS DE SUPERVISION: S/. 12,734.00

PROYECTO: “EVALUACION Y PROPUESTA DE DISEÑO SOSTENIBLE DE UNIDADES BASICAS DE 

SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA-CHUCUITO-PUNO"
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ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 5,000.00

Descripción Und Cantidad Costo Parcial

A) ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 5,000.00

PROYECTISTA SERV. 1.00 5000.00 5,000.00

SG ESP

PROYECTO: “EVALUACION Y PROPUESTA DE DISEÑO SOSTENIBLE DE UNIDADES 

BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA-CHUCUITO-

PUNO"

PLAZO DE JECUCION 90 DIAS       GASTOS EXP. TECNICO: S/. 5,000.00



TT G

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA S/. 3,500.00

Descripción Und Cantidad Costo Parcial

A) ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS S/. 3,500.00

LIQUIDADOR SERV. 1.00 3500.00 3,500.00

PROYECTO: “EVALUACION Y PROPUESTA DE DISEÑO SOSTENIBLE DE UNIDADES 

BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KARINA-CHUCUITO-

PUNO"

PLAZO DE JECUCION 90 DIAS       GASTOS LIQ. DE OBRA: S/. 3,500.00

SG ESP
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FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA - UNA PUNO 08/09/2017Costo alCliente
Lugar PUNO - PUNO - PUNO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
OBRAS PROVISIONALES01 3,996.52

3,500.001.00ALMACEN DE OBRA glb01.01 3,500.00
496.521.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und01.02 496.52

LETRINA COMPOSTERA (14 UND)02 25,055.12
SISTEMA SANITARIO (POZAS)02.01 24,047.14
TRABAJOS PRELIMINARES02.01.01 153.75

153.7567.14TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m202.01.01.01 2.29
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.02 410.45

82.946.71EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m302.01.02.01 12.36
83.2567.14REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m202.01.02.02 1.24
10.541.42RELLENO Y APISONADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m202.01.02.03 7.42

233.7250.37ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.01.02.04 4.64
CONCRETO CICLOPEO (FOSAS)02.01.03 8,838.20

5,304.13142.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m202.01.03.01 37.29
3,193.7029.94CONCRETO CICLOPEO MEZ. 1:10 C:H + 30% m302.01.03.02 106.67

340.371.79CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m302.01.03.03 190.15
VIGA ARRIOSTRE (VENTANA LIMPIEZA)02.01.04 982.29

530.5914.90ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m202.01.04.01 35.61
136.9819.32ACERO DE REFUERZO CORRUGADO kg02.01.04.02 7.09
314.721.85CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m302.01.04.03 170.12

LOSA SANITARIA INCLUYE TAPA DE LOSA02.01.05 2,243.28
209.098.12ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m202.01.05.01 25.75
380.9753.06ACERO DE REFUERZO CORRUGADO kg02.01.05.02 7.18
284.101.67CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m302.01.05.03 170.12

1,369.12107.13TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES MEZCLA 1:3 (C:A) m202.01.05.04 12.78
CASETA SANITARIA DE ADOBE02.01.06 11,419.17

2,726.52187.39MURO DE ADOBE DE 30X25X12CM m202.01.06.01 14.55
555.0778.40TRONCO MADERA EUCALIPTO D=4" m02.01.06.02 7.08
709.51112.98CORREAS DE MADERA AGUANO DE 2" X 2" m02.01.06.03 6.28
463.6867.20CORREAS DE MADERA AGUANO DE 2" X 3" m02.01.06.04 6.90

1,136.9170.31COBERTURA DE TECHO CON CALAMINA DE 0.80X1.80M m202.01.06.05 16.17
1,775.2014.00PUERTA DE CALAMINA CON MARCO DE MADERA P/LETRINA und02.01.06.06 126.80

935.2028.00VENTANA CON MARCO DE MADERA und02.01.06.07 33.40
2,985.54425.29TARRAJEO DE SUPERFICIES EN MUROS m202.01.06.08 7.02

131.548.40MURO DE MEZCLA DE PIEDRA Y BARRO TIPO PIRCA (GRADAS) m302.01.06.09 15.66
POZA DE PERCOLACION02.02 1,007.98

45.3614.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m202.02.01 3.24
18.6512.60EXCAVACIONES MANUAL EN TIERRA m302.02.02 1.48

124.6611.76ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.03 10.60
314.2711.20POSA DE PERCOLACION CON PIEDRA m302.02.04 28.06
20.782.80RELLENO SUPERIOR EN POZA DE PERCOLACION E=20CM m302.02.05 7.42

484.2614.00SUMINISTRO DE ACCESORIOS P/CAMRA Y PERCOLACION und02.02.06 34.59
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (60 UND)03 361,838.74
LAVATORIOS DOMICILIARIOS03.01 24,392.40
TRABAJOS PRELIMINARES03.01.01 125.16

14.0337.93LIMPIEZA DE TERRENO m203.01.01.01 0.37
111.1337.93TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m203.01.01.02 2.93

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.02 112.56
33.183.13EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m303.01.02.01 10.60
56.1437.93REFINE NIVELACION EN TERRENO NORMAL m203.01.02.02 1.48
23.243.76ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.01.02.03 6.18

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.01.03 422.08
422.083.13CONCRETO 1:10 + 20% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m303.01.03.01 134.85
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FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA - UNA PUNO 08/09/2017Costo alCliente
Lugar PUNO - PUNO - PUNO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.01.04 15,705.50

3,340.7610.55CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m303.01.04.01 316.66
6,280.02233.98ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.04.02 26.84

325.9284.00ACERO DE REFUERZO CORRUGADO kg03.01.04.03 3.88
5,758.8060.00CAJA DE REGISTRO DE AGUA 0.30X0.40 und03.01.04.04 95.98

TARRAJEOS03.01.05 3,661.95
2,047.1287.26TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:1, C/OCRE m203.01.05.01 23.46
1,614.83101.18TARRAJEO EN EXTERIORES C/OCRE m203.01.05.02 15.96

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS03.01.06 4,365.15
4,199.4060.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA PILETAS und03.01.06.01 69.99

165.757.50FILTRO DE GRAVA m303.01.06.02 22.10
CASETA SANITARIA03.02 337,446.34
TRABAJOS PRELIMINARES03.02.01 2,587.81

175.871,256.22LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m203.02.01.01 0.14
2,411.941,256.22TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m203.02.01.02 1.92

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02.02 6,655.16
2,229.54150.34EXCAVACION MANUAL EN TIERRA m303.02.02.01 14.83
1,714.281,158.30REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m203.02.02.02 1.48
1,486.50180.40ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.02.02.03 8.24

14.499.79CAMA DE APOYO m03.02.02.04 1.48
1,210.3539.17RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA TUBERIA m303.02.02.05 30.90

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.02.03 18,993.58
11,199.6072.00CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C:H + 25% P.G. m303.02.03.01 155.55
3,133.2417.01CONCRETO SOBRECIMIENTOS DE 1:8 C:H + 25% P.M. m303.02.03.02 184.20
4,660.74226.80ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SOBRECIMIENTOS m203.02.03.03 20.55

OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.02.04 3,465.17
1,390.314.59CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m303.02.04.01 302.90

224.4060.00ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 kg03.02.04.02 3.74
1,850.4684.15ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/VIGAS m203.02.04.03 21.99

MUROS Y TABIQUES03.02.05 34,362.93
34,362.93693.50MURO DE LADRILLO KING KONG DE SOGA C/A 1:4 m203.02.05.01 49.55

REVOQUES Y ENLUCIDOS03.02.06 6,997.42
6,997.42693.50TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MEZCL DE MORTERO 1:5 m203.02.06.01 10.09

PISOS Y PAVIMENTOS03.02.07 53,619.66
3,546.54114.00PISO DE CEMENTO COLOREADO PULIDO m203.02.07.01 31.11

50,073.12964.80CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 PARA VEREDAS E=4" m203.02.07.02 51.90
CONTRAZOCALOS03.02.08 6,522.24

6,522.24516.00CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR H=40 CM;1:5 m03.02.08.01 12.64
CARPINTERIA DE MADERA03.02.09 26,019.00

3,770.40240.00VIGA DE MADERA 2"X3"X2.05M und03.02.09.01 15.71
10,141.20540.00CORREAS DE MADERA 2"X2"X10' m03.02.09.02 18.78
8,951.4060.00SUMINISTRO Y COLOC. DE PUERTA DE METALICA und03.02.09.03 149.19
3,156.0060.00SUMINISTRO Y COLOC. DE VENTANA DE MADERA, MARCO 2"X2" und03.02.09.04 52.60

COBERTURAS03.02.10 23,457.31
23,457.31455.04COBERTURA DE TEJA ANDINA 1.14X0.72M E=5MM m203.02.10.01 51.55

PINTURA03.02.11 7,170.79
2,649.17693.50PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX, IMPR, TEMPLE m203.02.11.01 3.82
4,521.62693.50PINTURA ESMALTE EN INTERIORES m203.02.11.02 6.52

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS03.02.12 24,909.60
19,658.4060.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO TANQUE BAJO Y LAVAMANOS und03.02.12.01 327.64
4,257.0060.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHA und03.02.12.02 70.95

994.2060.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2" PARA DUCHA und03.02.12.03 16.57
INSTALACIONES SANITARIAS03.02.13 4,980.60
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FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA - UNA PUNO 08/09/2017Costo alCliente
Lugar PUNO - PUNO - PUNO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
2,173.8060.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA AGUA D=1/2" und03.02.13.01 36.23
2,806.8060.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ELIMINACION DE AGUAS 

SERVIDAS
und03.02.13.02 46.78

INSTALACIONES ELECTRICAS03.02.14 3,245.40
3,245.4060.00SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 16MM 5/8 pto03.02.14.01 54.09

INSTALACION DE BIODIGESTOR03.02.15 97,720.00
90.43301.44LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m203.02.15.01 0.30

449.15301.44TRAZO Y REPLANTEO m203.02.15.02 1.49
3,723.66251.09EXCAVACION MANUAL DE HOYO m303.02.15.03 14.83
2,979.96301.31ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.02.15.04 9.89

94.72498.50REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m03.02.15.05 0.19
971.2819.94CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m303.02.15.06 48.71

6,078.6060.00CAJA DE REGISTRO DE LODOS und03.02.15.07 101.31
5,763.6060.00CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE und03.02.15.08 96.06

73,277.4060.00SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE BIODIGESTOR PREFABRICADO DE CAP = 600LT und03.02.15.09 1,221.29
926.4099.72RELLENO CON MATERIAL PROPIO m303.02.15.10 9.29

3,364.8060.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS glb03.02.15.11 56.08
ZANJA DE INFILTRACION03.02.16 16,739.67

64.80216.00LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m203.02.16.01 0.30
367.20216.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m203.02.16.02 1.70

3,203.28216.00EXCAVACION DE ZANJA m303.02.16.03 14.83
207.36216.00REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m03.02.16.04 0.96

3,618.43172.80FILTRO DE GRAVA m303.02.16.05 20.94
63.9443.20RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, H<0.20M m03.02.16.06 1.48

2,135.81259.20ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.02.16.07 8.24
7,078.85549.60TUBERIA PVC SAL 2" m03.02.16.08 12.88

COSTO DIRECTO 390,890.38
GASTOS GENERALES 25,935.94
GASTOS DE SUPERVISION 12,734.00
GASTOS DE LIQUIDACION 3,500.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00

=====
PRESUPUESTO TOTAL 438,060.32
SON :      TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  Y 38/100 SOLES


