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Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PROVISIONALES 8,995.05

   CARTEL DE OBRA und01.01 1.00 1,004.05 1,004.05

   ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m201.02 100.00 79.91 7,991.00

02 OBRAS PRELIMINARES 16,686.86

02.01    ELEMENTOS DE SEGURIDAD 3,016.46

      SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION glb02.01.01 1.00 1,348.46 1,348.46

      CERCO PERIMETRICO CON ARPILLA m02.01.02 100.00 16.68 1,668.00

02.02    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 11,270.40

      TRAZO Y REPLANTEO INICAL m02.02.01 548.79 1.57 861.60

      TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m202.02.02 24,206.52 0.43 10,408.80

02.03    MOVILIZACION Y DESMOV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,400.00

      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA und02.03.01 1.00 2,400.00 2,400.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 74,991.77

03.01    CORTES 24,018.07

      CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m303.01.01 4,070.86 5.90 24,018.07

03.02    EXCAVACIONES 2,962.13

      EXCAVACION EN FORMA MANUAL m303.02.01 80.69 36.71 2,962.13

03.03    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 30,340.81

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m303.03.01 100.86 18.35 1,850.78

      CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.03.02 5,189.44 5.49 28,490.03

03.04    PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 17,670.76

      PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE m203.04.01 8,068.84 2.19 17,670.76

04 PAVIMENTOS 975,386.00

04.01    SUB RASANTE 139,807.27

      MATERIAL SELECCIONADO m304.01.01 3,146.85 38.12 119,957.92

      PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m204.01.02 8,068.84 2.46 19,849.35

04.02    SUB BASE 90,367.81

      MATERIAL LIGANTE m304.02.01 1,048.95 38.08 39,944.02

      MATERIAL HORMIGON m304.02.02 968.26 17.41 16,857.41

      MATERIAL MEZCLADO m304.02.03 2,017.21 6.80 13,717.03

      PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-BASE m204.02.04 8,068.84 2.46 19,849.35

04.03    PAVIMENTO RIGIDO 745,210.92

      CONCRETO PREMEZCLADO f'c=245 kg/cm2 m304.03.01 1,466.08 432.40 633,932.99

      PAVIMENTO RIGIDO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m204.03.02 330.54 70.94 23,448.51

      PAVIMENTO RIGIDO CURADO DE LOSA m204.03.03 7,330.42 1.71 12,535.02

      PAVIMENTO RIGIDO: JUNTAS TRANSVERSAL DE CONTRACCION m04.03.04 1,870.95 2.47 4,621.25

      PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES m04.03.05 1,726.80 22.37 38,628.52

      PAVIMENTO RIGIDO: JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION m04.03.06 956.04 2.47 2,361.42

      PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES m04.03.07 956.04 22.37 21,386.61

      PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION m04.03.08 1,652.71 5.02 8,296.60

05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 3,540.00

   PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD und05.01 1.00 3,540.00 3,540.00

06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 18,124.37

06.01    ETAPA PRELIMINAR 578.50

      REUNION DE CONCERTACION (RESIDENTE - HABITANTES) und06.01.01 1.00 578.50 578.50

06.02    ETAPA DE CONSTRUCCION 16,726.70

      RIEGO DE LAS VIAS AUXILIARES m206.02.01 4,500.00 0.68 3,060.00

      RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA m306.02.02 419.58 18.52 7,770.62

      HABILITACION PROVISIONAL DE LETRINAS INCLUIDO CONEXION und06.02.03 2.00 875.04 1,750.08

      HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS und06.02.04 2.00 573.00 1,146.00

      MITIGACION AMBIENTAL und06.02.05 1.00 3,000.00 3,000.00
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06.03    ETAPA DE ABANDONO 819.17

      RECONFORMACION DE CANTERA ha06.03.01 0.25 999.10 249.78

      SEMBRADO DE ARBUSTOS und06.03.02 50.00 6.59 329.50

      RECONFORMACION DE BOTADERO ha06.03.03 0.25 959.55 239.89

07 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 37,169.29

   NIVELACION DE BUZONES und07.01 18.00 288.43 5,191.74

   EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und07.02 26.00 145.37 3,779.62

   EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE und07.03 26.00 607.40 15,792.40

   CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA m07.04 312.00 11.47 3,578.64

   CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE m07.05 364.00 10.27 3,738.28

   PROTECCION DEL CONCRETO m207.06 440.00 7.40 3,256.00

   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m207.07 7,330.42 0.25 1,832.61

01 OBRAS PRELIMINARES 1,770.40

01.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1,598.26

      TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION VEREDA m201.01.01 3,632.42 0.44 1,598.26

01.02    DEMOLICIONES 172.14

      DEMOLICION DE VEREDAS Y CUNETAS m201.02.01 35.13 4.90 172.14

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 33,583.37

02.01    EXCAVACIONES 6,313.02

      EXCAVACION EN FORMA MANUAL m302.01.01 171.97 36.71 6,313.02

02.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 5,394.65

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.01 214.96 18.35 3,944.52

      CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.02 264.14 5.49 1,450.13

02.03    NIVELADO Y COMPACTADO 21,875.70

      MATERIAL SELECCIONADO m302.03.01 235.26 38.12 8,968.11

      RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m302.03.02 226.21 15.30 3,461.01

      NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO VEREDAS m202.03.03 3,619.38 2.61 9,446.58

03 CONCRETO SIMPLE 217,794.55

03.01    SARDINELES 52,853.73

      SARDINELES: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m303.01.01 79.15 317.44 25,125.38

      SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.02 442.02 60.99 26,958.80

      SARDINELES: JUNTAS ASFALTICAS m03.01.03 158.67 4.85 769.55

03.02    VEREDAS 151,574.74

      VEREDAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM ACABADO FROTACHADO m203.02.01 1,719.69 38.92 66,930.33

      VEREDAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM ACABADO COLOREADO m203.02.02 1,719.69 42.31 72,760.08

      VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.02.03 129.28 52.45 6,780.74

      VEREDAS: JUNTA ASFALTICA m03.02.04 1,173.24 4.35 5,103.59

03.03    RAMPAS 13,366.08

      RAMPAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO m203.03.01 180.00 54.48 9,806.40

      RAMPAS: REJILLA METALICA und03.03.02 36.00 98.88 3,559.68

04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1,610.00

   PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD VEREDAS und04.01 1.00 1,610.00 1,610.00

05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 675.67

05.01    ETAPA DE CONSTRUCCION 435.78

      RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA m305.01.01 23.53 18.52 435.78

05.02    ETAPA DE ABANDONO 239.89

      RECONFORMACION DE BOTADERO ha05.02.01 0.25 959.55 239.89

06 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 20,548.01

   CURADO: SARDINELES, VEREDAS Y RAMPAS m206.01 3,632.42 1.16 4,213.61

   NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS

und06.02 61.00 98.48 6,007.28
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   NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS

und06.03 61.00 154.41 9,419.01

   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m206.04 3,632.42 0.25 908.11

01 OBRAS PRELIMINARES 299.65

01.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 299.65

      TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION CUNETA m201.01.01 681.03 0.44 299.65

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 216.33

02.01    EXCAVACIONES 119.31

      EXCAVACION EN FORMA MANUAL m302.01.01 3.25 36.71 119.31

02.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 97.02

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.01 4.07 18.35 74.68

      CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.02 4.07 5.49 22.34

03 CONCRETO SIMPLE 40,894.33

03.01    CUNETA TIPO 1 26,500.69

      CUNETAS TIPO I: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m303.01.01 78.14 309.32 24,170.26

      CUNETAS TIPO I: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.02 26.78 61.19 1,638.67

      CUNETA TIPO I: JUNTA ASFALTICA m03.01.03 160.50 4.31 691.76

03.02    CUNETA TIPO 2 14,393.64

      CUNETAS TIPO II: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m303.02.01 32.02 329.79 10,559.88

      CUNETAS TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.02.02 43.62 61.19 2,669.11

      CUNETAS TIPO II: JUNTA ASFALTICA m03.02.03 218.10 5.34 1,164.65

04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 40.00

   PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD CUNETA und04.01 1.00 40.00 40.00

05 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 960.25

   CURADO: CUNETA TIPO I Y II m205.01 681.03 1.16 789.99

   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m205.02 681.03 0.25 170.26

01 OBRAS PRELIMINARES 847.48

01.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 847.48

      TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION SEÑAL m201.01.01 473.45 1.79 847.48

02 SEÑALIZACION HORIZONTAL 18,521.22

   PINTURA EN SARDINELES m202.01 495.74 19.11 9,473.59

   PINTURA EN PAVIMENTOS m202.02 473.45 19.11 9,047.63

03 SEÑALIZACION VERTICAL 11,039.28

   IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION und03.01 24.00 459.97 11,039.28

04 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 118.36

   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m204.01 473.45 0.25 118.36

01 OBRAS PRELIMINARES 152.04

01.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 152.04

      TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION AREA VERDE m201.01.01 84.94 1.79 152.04

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 564.85

02.01    EXCAVACIONES 311.67

      EXCAVACION EN FORMA MANUAL m302.01.01 8.49 36.71 311.67

02.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 253.18

      ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.01 10.62 18.35 194.88

      CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m302.02.02 10.62 5.49 58.30

03 AREAS VERDES, JARDINERAS 90,592.78

03.01    JARDINERIA 90,592.78

      JARDINERAS: CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m303.01.01 50.96 312.08 15,903.60

      JARDINERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m203.01.02 679.66 44.44 30,204.09

      JARDINERAS: RELLENO MANUAL CON MATERIALPROPIO m303.01.03 220.46 15.30 3,373.04

      JARDINERAS: PREPARACION DE TERRENOS PARA AREA VERDE m303.01.04 220.46 132.29 29,164.65
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      JARDINERAS: SEMBRADO DE GRASS m203.01.05 1,102.29 10.48 11,552.00

      JARDINERAS: SEMBRADO DE ARBUSTO Y ARBOLES und03.01.06 60.00 6.59 395.40

04 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 40.00

   PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD AREA VERDE und04.01 1.00 40.00 40.00

05 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 809.65

   CURADO: JARDINERAS m205.01 679.66 1.16 788.41

   LIMPIEZA FINAL DE OBRA m205.02 84.94 0.25 21.24

01 EDUCACION VIAL 1,000.00

   EDUCACION VIAL und01.01 1.00 1,000.00 1,000.00

COSTO DIRECTO 1,576,971.56

GASTOS GENERALES (16.80) 264,931.22

SUPERVICION (3.10%) 48,886.12

LIQUIDACION (1.50%) 23,654.57

EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 33,116.40

--------------------------

TOTAL PRESUPUESTO 1,947,559.87
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