
Anexo A: WATERCAD Y EPANET  

 

ANEXOS. 

A. WATERCAD Y EPANET 

 

1.1 Síntesis de diferencias entre Bentley WaterCAD/GEMS V8i y EPANET 

 

  En primer lugar, es importante anotar que el algoritmo de análisis hidráulico que aplican 

Bentley WaterCAD/GEMS, EPANET y algunos otras herramientas de modelización se 

basan en una misma metodología de cálculo denominada Gradiente Conjugado. Esta es 

una metodología que dado el manejo que tiene de matrices acopladas y el uso de la 

factorización incompleta de Cholesky, reduce el manejo de datos, memoria de equipo y 

optimiza el número de iteraciones requeridas por el modelo.   

No obstante sobre esta formulación o metodología de análisis, se han venido realizando 

por parte del Centro de Soluciones Haestad de Bentley Systems y durante casi dos 

décadas, importantes desarrollos y avances para ofrecer las características y 

funcionalidad que han convertido a WaterCAD V8i y WaterGEMS V8i (su similar en 

entorno GIS) en las herramientas más completas y líderes del mercado. En el caso de 

EPANET, los últimos desarrollos del algoritmo base datan del año 2002 aunque se han 

presentado algunos parches y corrección de errores en los últimos años.  

Hoy en día y especialmente en las versiones lanzadas después del año 2005, existen 

diferencias sustanciales en las capacidades de cálculo de WaterCAD y WaterGEMS, que 

no existen en EPANET u otros programas que se encuentran perfectamente 

documentadas en los manuales del producto y página Web de Bentley. (Ver Matriz 

Comparativa –Tabla 1: Principales diferencias entre WaterCAD/GEMS V8i y EPANET 

2.0).  

Existen por tanto importantes diferencias que pueden catalogarse en cinco grandes 

grupos: i) Interfaz de usuario e interoperabilidad con plataformas externas, ii) 

Construcción inteligente de modelos a partir de procesamiento de datos externos, iii) 

Análisis hidráulico extendido y nuevos elementos de modelación, iv) Herramientas de 

http://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/juan_gutierrezs_blog/archive/2009/08/13/sintesis-de-diferencias-entre-bentley-watercad-gems-v8i-y-epanet
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análisis y diseño avanzado, v) Soporte técnico y asistencia comercial en los cinco 

continentes.  

Para mencionar solo algunos de los aspectos más destacados tendríamos:  

 WaterCAD y WaterGEMS son los únicos productos del mercado en ofrecer 

soporte para 4 plataformas intercambiables como son AutoCAD, MicroStation, 

ArcGIS (solo WaterGEMS), adicional a una plataforma autónoma Stand Alone 

con toda la funcionalidad. Adicionalmente, el software soporta la sincronización 

bi-direccional con geo-bases de datos creadas en entornos GIS para ser 

importadas en la construcción automática de modelos y/o asignación de 

demandas. 

 WaterCAD y WaterGEMS cuentan con el mejor administrador de escenarios del 

mercado. Las herramientas del administrador de escenarios brindan gran 

flexibilidad mediante el uso de diferentes combinaciones de alternativas. Tanto 

los grupos de alternativas como de escenarios, pueden ser administrados de 

manera jerárquica bajo una estructura parental (Padre e hijo).  

 Las tablas flexibles en WaterCAD y WaterGEMS (disponibles en todas las 

plataformas) brindan al usuario una increíble flexibilidad en la configuración de 

reportes tabulares. El orden y número de parámetros, el ancho y texto de los 

campos, la precisión y las unidades son completamente personalizables. 

Adicionalmente, con un simple click derecho es posible generar gráficos y su 

asociación a los datos para una mejor visualización de resultados. De igual forma, 

con un simple Copiar/Pegar puede interactuar bi-direccionalmente con hojas de 

cálculo en excel. 

 La calibración hidráulica a través del módulo Darwin Calibrator® no tiene 

paralelos en la industria. Esta herramienta basada en una implementación de 

algoritmos genéticos puede gestionar múltiples situaciones específicas de 

demandas y condiciones de frontera de una jornada de medición de datos en 

campo.  

 WaterCAD y WaterGEMS a través del módulo Darwin Designer® ofrecen una 

herramienta para diseño optimizado de redes y/o rehabilitación, permitiendo 
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desarrollar análisis de: Costo mínimo, máximo beneficio y análisis multi-objetivo 

(multi-objective tradeoff analysis) entre costos y rendimiento hidráulico. 

 Herramientas de análisis extendido como análisis de segmentación y estado 

Crítico, análisis de incendio, análisis de vaciado uni-direccional, análisis de 

costos de energía e integración a bentley HAMMER para análisis de transientes 

hidráulicos. 

 El módulo de análisis crítico (Criticality Análisis®) para WaterCAD y 

WaterGEMS permite soportar las labores operativas y evaluar el impacto de 

fallos en el sistema por roturas o labores de mantenimiento, cuantificando el 

impacto en el servicio que conlleva el aislamiento de tramos. Lo que distingue a 

WaterCAD/GEMS es la capacidad de realizar este análisis considerando la 

localización exacta y el estado de las válvulas de aislamiento del sistema. 

 Finalmente, desde el punto de vista de soporte empresarial no existe parangón 

ninguno en el campo de servicio al cliente. Es de hecho el centro de soluciones 

Haestad de Bentley Systems, la única compañía en la industria del Software para 

la modelación hidráulica e hidrológica, que cuenta con un equipo completo de 

ingenieros de habla hispana encargándose de atender las solicitudes comerciales, 

brindar asistencia técnica, y efectuar a lo largo y ancho del continente cursos de 

capacitación en nuestros productos. 

En síntesis son muchas las diferencias que se pueden establecer entre Bentley WaterCAD 

y WaterGEMS y un producto de código abierto como EPANET. En esencia el desarrollo 

del software ha tenido como principal enfoque responder a los requerimientos de usuarios 

con proyectos reales (no simplemente académicos) con tiempos de entrega cortos; para 

lo cual se provee al modelador de herramientas de productividad que maximizan las 

actividades de construcción, calibración y desarrollo de múltiples escenarios de 

operación.  

El objetivo primordial es que el modelador hidráulico dedique la mayor parte del tiempo 

de los proyectos en la ingeniería y análisis y no consuma ineficientemente recursos en 

ingreso de datos, verificación topológica, asignación de demandas, gestión de archivos, 

preparación de reportes; sino que todos estos procesos sean completamente 

automatizados.  
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Se muestra a continuación una matriz comparativa de las principales diferencias entre 

productos:  

TABLA 1: PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE WATERCAD/GEMS V8I Y EPANET 

2.0 

Característica   
WaterCAD/GEM

S V8i 

 EPANET 

2.0 

Análisis en Estado Estático.     √    √  

Análisis en Periodo Extendido √    √  

Análisis de Calidad √    √  

Análisis Automatizado de Flujo de Incendio  √    NO  

Análisis de Costos de Energía   √    Limitado  

Análisis Crítico y de Segmentación (Critically Analysis)      √   NO  

Análisis de Vaciado Uni-Direccional (Flushing Analysis)      √   NO  

Archivos de Fondo Escalado - Manejo DXF, SHP e     

Imagenes  √   NO  

Manejo de Múltiples Escenarios y Alternativas en un     

único Archivo y Análisis Comparativo  √    NO  

Posibilidad de Creación de Submodelos y acoplamiento     

de estos en Modelos Maestros.      √   NO  

Controles Lógicos Simples    √     √ 

Controles Lógicos Compuestos √    Limitado  

Módulo para Esquelitización Inteligente de Modelos.    √     NO  

Algoritmos Genéticos en Calibración y Diseño óptimo    √     NO  

Navegador de la Red y Generación automática de     

consultas topológicas y de conectividad    √     NO  

Bombas de Velocidad Variable  √     NO  

Curvas de Energía del Sistema.  √     NO  

Elemento Hidrante    √     NO  

Elemento Válvula de Aislamiento/Seccionamiento  √    NO  

Emisores y Nodos Dependientes de Presión  √  Limitado    

Integración con AutoCAD 2009 √     NO  

Integración con MicroStation V8i    √    NO  
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Característica   
WaterCAD/GEM

S V8i 

 EPANET 

2.0 

Integración con ArcGIS 9.x    

√     

Algunos 

Desarrollo

s Externos  

Herramientas Automatizadas de Anotación    √    NO  

Compatibilidad ODBC      √    NO  

Gestión y Manejo de Bases de Datos - Sincronización     

con GIS, Access y Excel.   √    NO  

Asignación Automática de Cargas a partir de     

consumos Geo-referenciados (LoadBuilder)   √   NO  

Edición Global de Elementos, Morphing, etc.  √    NO  

Creación de Líneas de Perfil, incluida línea de terreno. √   NO  

Consultas y Filtros tipo SQL.      √    NO  

Desarrollo Aplicaciones y Personalización.   

√ 

(WaterObjetcs)      
√  

Datos Operativos de Tanques (Niveles, Mezcla, etc)      √    √  

Capacidad de Reportes Tabulares y Gráficos     

Personalizados. Herramientas de Animación.     √    Limitado  

Reportes Estadísticos del Sistema (Min., Max., Prom.)  √    NO  

Licenciamiento en Redes de Área Local (LAN Networks)     √    NO  

Soporte Técnico 7 días y Actualizaciones Periódicas      √    NO  
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TÉCNICO 

 

 

B. EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 

o MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

o ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

o METRADOS 

o PRESUPUESTO 

o PRESUPUESTO DE OBRA. 

 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS. 

 RELACIÓN DE INSUMOS. 

 PRESUPUESTO ANALÍTICO 

o PROGRAMACIÓN DE OBRA 

o CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

o PLANOS 
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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

“SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS 

URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL 

DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - REGIÓN PUNO” 

1.2. UBICACIÓN 

Lugar  : URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN 

MILLUNI 

Distrito : MACARI 

Provincia : MELGAR 

Región  : PUNO 

1.3. SECTOR 

  GOBIERNOS LOCALES 

1.4. UNIDAD FORMULADORA 

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 

1.5. UNIDAD EJECUTORA 

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 

1.6. CLASIFICADOR DEL PROYECTO 

 Función   : 18 SALUD Y SANEAMIENTO. 

 Programa   : 040 SANEAMIENTO. 

 Sub programa   : 0089 SANEAMIENTO RURAL. 

 Responsable funcional : VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO. 

1.7. PRESUPUESTO 

El presupuesto del proyecto asciende a la suma de:  
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Presupuesto  Costo Directo S/. 

01. SISTEMA DE AGUA POTABLE  4,613,673.75 

Costo Directo del Proyecto 
 

4,613,673.75 

Gastos Generales 11.75% C_D 542,073.00 

Utilidades 10.00% C_D 461,367.38 

----------------------------------------- 
 

  

SUB TOTAL 
 

   5,617,114.13 

IGV 18.00% S_T 1,011,080.54 

Supervisión 7.56% C_D 325,200.00 

======================= 
 

 

==================  

PRESUPUESTO TOTAL 
 

6,953,394.67 

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO  CON 67/100  SOLES 

 

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO  CON 67/100  SOLES    

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo necesario para la ejecución del proyecto es de: 240 DIAS NATURALES. 

1.9. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Población al 2011  : 2532 habitantes 

Población futura (en 20 años 2035) : 3440 habitantes 

1.10. METAS 

 01 captación y sus respectivas de válvulas. 

 Líneas de conducción con un total de 2843.00 ml de tubería de PVC SAP C-10 Ø 

4”. 

 01 Reservorio apoyado rectangular de 205 m3 de capacidad de almacenamiento y 

su respectiva caseta de válvulas. 

 Línea de aducción de tubería de PVC de diámetro PVC SAP C-7.5 Ø 4” con un 

total de 300.45ml. 

 Red de distribución de agua potable con un total de 17,259.27 ml de tuberías 

distribuidos por Clases y diámetros de la siguiente manera: 
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o 6,086.78 ml de tubería de PVC SAP C-7.5 Ø 4” 

o 9,514.96 ml de tubería de PVC SAP C-7.5 Ø 3” 

o 1,657.53 ml de tubería de PVC SAP C-7.5 Ø 2” 

 19 Cajas para válvulas de purga de agua y de aire. 

 24 Cajas para válvulas de control de la red de agua potable. 

 885 Conexiones domiciliarias de agua potable. 

 23 Conexiones comerciales de agua potable. 

 Cercos de protección con alambres de púas y rollizos. 

1.11. NIVEL DE ESTUDIO 

Estudio definitivo – Expediente Técnico. 

1.12. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Por contrata (Suma alzada). 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.  

2.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Introducción 

Este documento intenta aportar una visión global del proceso de concepción y 

proyecto de las obras, tratándose aquí los aspectos más generales del proyecto de 

construcción de “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

LAS URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL 

DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - REGIÓN PUNO ” Se 

remite a la memoria de cálculos y anexos correspondientes para procurar una 

información más detallada y precisa que la que se ofrece a continuación a modo de 

síntesis. 

El presente proyecto trata del diseño de una red de abastecimiento de agua potable 

en las urbanizaciones Nuevo Progreso y Unión Milluni, en el distrito de Macari, 

provincia de Melgar (Puno, Perú) ubicados una zona del altiplano peruano cuya 

altitud promedio es de 3926 m.s.n.m.  

Este proyecto está motivado por la antigüedad (mayor a 20 años) y la deficiencia 

de la infraestructura del servicio de agua existente en las comunidades en estudio. El 

crecimiento de las poblaciones ha generado que, actualmente, existan familias que no 

cuenten con el servicio y cuyo suministro de agua son los ríos o pozos artesanales. 

Sumado a todo esto, los reservorios existentes es menor al necesario y se encuentran 

es estado de deterioro visible. Las conexiones domiciliarias existentes, en su mayor 

parte, han sido realizadas por los mismos usuarios de forma artesanal y sin ningún 

criterio técnico al respecto. Todo esto hace deficiente el servicio que actualmente se 

presta en dichas comunidades. 

 Además existe el problema del mal uso del agua potable, debido a que muchos 

usuarios utilizan el agua potable para el riego de cultivos, riego de pastos y bofedales 

familiares. Esto es un punto a tener en cuenta en el diseño y en las capacitaciones que 

se brindarán a la población beneficiaria.  

Con este proyecto se desea solventar todos los problemas que conlleva la falta o 

deficiencia de los servicios de suministro de agua potable, ya que un abastecimiento 
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de agua deficitario prácticamente inexistente, sumado a malas condiciones higiénicas 

se traduce en la falta de salud de la población (falta de higiene personal, aparición de 

enfermedades como diarreas agudas y cólera, lesiones producidas por el transporte 

de agua en baldes, etc.) y en la economía (largas distancias recorridas y mucho tiempo 

empleado por parte de mujeres y niños para conseguir agua, elevados gastos de 

tiempo y dinero en salud, etc). 

2.1.2. Antecedentes 

Como en muchas partes del país, la carencia de un suministro regular y cercano 

de agua, así como la inexistencia de sistemas de disposición sanitaria de excretas, es 

uno de los principales problemas de las comunidades objeto de la intervención. La 

deficiente calidad del agua de consumo y la inadecuada disposición de excretas están 

directamente relacionados con la proliferación de afecciones intestinales, diarreas, 

entre otras enfermedades. 

La finalidad del proyecto es garantizar el acceso a agua potable de manera regular 

y continua, cumpliendo los requisitos en cuanto a calidad y cantidad de suministro. 

Para ello es necesario dotar a las comunidades de infraestructura técnica necesaria 

que garantice dicho acceso al agua potable. 

Desde el inicio del proyecto, durante la fase previa de exploración y estudios, se 

han venido desarrollando diferentes reuniones con los beneficiarios, de manera que 

éstos puedan ir valorando los avances llevados a cabo, conociendo y participando 

activamente en las actividades desarrolladas hasta la fecha. Es fundamental para 

lograr la sostenibilidad del proyecto la integración entre proyectista, municipio y 

beneficiarios, como miembros activos del desarrollo del mismo, ya que van a ser los 

gestores posteriores de las infraestructuras creadas y los responsables de garantizar la 

sostenibilidad del recurso hídrico. 

 

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo del Expediente Técnico 

El objetivo principal de este documento es definir el alcance del proyecto y el de 

resumir los resultados obtenidos en los estudios de los distintos aspectos particulares 

del Proyecto y que son la esencia de cada uno de los componentes redactados. 
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Todas las obras proyectadas para el proyecto, que se incluyen en este documento, 

serán nuevas y reemplazarán a las infraestructuras existentes en la ciudad de Macari. 

2.2.2. Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

El objetivo central a lograr mediante la puesta en servicio del proyecto es 

“Disminuir de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias, entre 

otras, en las urbanizaciones Nuevo Progreso y Unión Milluni”, principalmente en la 

población infantil, a través de un conjunto de acciones y obras orientadas a mejorar 

los servicios de abastecimiento de agua potable y sistema de disposición sanitaria de 

excretas en dichas comunidades. 

Objetivos específicos 

Para conseguir el logro del objetivo general es necesario la consecución de los 

siguientes objetivos específicos: 

 Abastecimiento de agua de buena calidad y en cantidades suficientes, 

construyendo infraestructuras del sistema de agua potable que garantice la 

calidad, cantidad, cobertura y continuidad del mismo, captando agua de manantial 

existentes en los lugares denominados: es decir, desde las cumbres en la cabecera 

de la cuenca hasta la captación en los manantiales, se almacenará y distribuirá a 

toda la población a través de redes de tuberías con conexiones domiciliarias. 

Asimismo, se organizará y capacitará a la población, organizada mediante una 

JASS para la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua. 

Así como también a la municipalidad de Macari para dar asistencia técnica y 

supervisión a la JASS. 

 Buena gestión técnica y administrativa (operación y mantenimiento) del 

sistema, fortalecimiento de las capacidades de la organización (mediante la 

JASS) para efecto de la adecuada gestión, operación y mantenimiento del sistema, 

mediante la implementación de Programa de capacitación en administración 

económica y técnica (operación y mantenimiento) del sistema. 
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2.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE PROYECTO 

 

2.3.1. Características físicas generales 

2.3.1.1. Ubicación del proyecto 

Lugar : Urbanizaciones Nuevo Progreso y Unión Milluni 

Distrito : Macari 

Provincia : Melgar 

Departamento : Puno 

El área del proyecto está ubicada en la Región y Departamento de Puno, 

Provincia de Melgar, Distrito Macari. En la siguiente figura se muestra la 

ubicación de la localidad en mención. 

Figura 2.1. Ubicación del Proyecto - Macro localización 

    

Departamento de Puno     Provincia de Melgar 

2.3.1.2. Vías de comunicación y acceso 

La principal vía de acceso a las Urbanizaciones Nuevo Progreso y Unión 

Milluni del distrito de Macari es por la carretera Ayaviri – Macari, con una 

distancia promedio de 89.5 km aproximadamente, en todo este trayecto la 

carretera es 3er orden. 

 

 

 

 



Anexo B: MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

Tabla 2.1. Vía de acceso al área del Proyecto  

Acceso a la zona del proyecto 

Desde A: Tipo de Vía 
Medio de 

Transp. 
Km. Tiempo Frecuencia 

Puno Juliaca Asfaltada Vehículo 45 1 hora Diario 

Juliaca Ayaviri Asfaltada Vehículo 94 1.5 horas Diario 

Ayaviri MACARI 
Carretera 

Afirmada 
Vehículo 74.5 

1.15 

hora 
Diario 

 213.5 3.45   

   Fuente: MTC, PDC-MD MACARI  

 

2.3.1.3. Fisiografía y clima 

Fisiografía 

Toda la zona de influencia del presente proyecto, desde la captación, línea 

de conducción tiene una topografía moderada, con pendientes que varían de 10% 

a mayores del 30 % este último en la zona de la captación, línea de conducción 

y aducción, lo que en total alcanza desniveles de hasta 102 m medidos desde la 

captación hasta el punto más bajo del proyecto, asimismo la vegetación 

predominante es paja (ichu). 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES 

A continuación se detalla la situación actual del servicio conforme a las etapas 

del manejo y distribución: 

 Fuente Hídrica    : SI  

 Captación    : SI 

 Conducción     : SI 

 Tratamiento   : SI 

 Reservorio   : SI 

 Red Distribución   : SI 

 Distribución Domicilio  : SI  

 Distribución Pileta  : SI 

 Desinfección Purga  : NO 
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Fuente hídrica y Captación: 

La fuente hídrica actual que el proyecto va hacer uso y hace uso actualmente 

comprende manantial (riachuelo) de Turmaná, ubicado en el distrito de Macari. El 

uso actual del recurso hídrico es para consumo humano del antiguo sistema de agua 

potable con una antigüedad mayor a 20 años. La fuente hídrica se encuentra en 

resguardo de agentes contaminantes tal como muestra la imagen, la capacidad de 

acuerdo al aforo realizado comprende de 14.75 litros/segundo. 

Red de Conducción  

El sistema de red de conducción de la captación al reservorio se encuentra muy 

deteriorado, presentando diversas fugas por desgaste de las tuberías y colapsos del 

sistema, presenta rupturas por causa de falta de mantenimiento, el diámetro de la 

red pequeño para la carga o demanda de la población. 

En el diagnóstico del sistema de distribución (tubería principal) se ha observado 

sedimentación de material extraños (arena, tierra, limo), que ha ocasionado las 

rupturas y colapsos del sistema, la instalación del sistema de red de conducción no 

presenta criterios de diseños ni mantenimientos adecuados tal como se muestra 

presenta tuberías de diferentes diámetros y de baja calidad (baja resistencia a la 

presión), los mismos que no soportan la carga y presión del agua requerida o 

demandada por la pobladores de la ciudad de Macari.   

Conclusión: el sistema de conducción no es posible su optimización por presentar 

condiciones no aptas para seguridad de la salud, y por presentar una antigüedad 

mayor a 20 años. 

 

Sistema de Tratamiento 

El recurso hídrico actual no presenta tratamientos químicos ó bacteriológicos, solo 

presenta un sistema de tratamiento físico, la misma que expone el riesgo de la salud 

al no contar con sistema de filtros para contrarrestar la contaminación de agentes 

externos.  

Actualmente el limos, arcilla se acumulan en las tuberías de las redes de 

distribución y el reservorio actual, lo que manifiesta que el sistema de tratamiento 

físico requiere ser renovado o en su defecto se le deberá dar un mantenimiento 

adecuado para contrarrestar estas fallas que ocasionan colapsos en el sistema de 

agua potable.   
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Reservorio 

El actual reservorio se encuentra muy deteriorado, presenta resquebrajaduras de la 

infraestructura, contaminación por agentes externos, presenta una antigüedad 

mayor a 20 años, la capacidad que presentaba es de 100m3.  

 

Conclusión: el sistema de almacenamiento (reservorio) no es posible su 

optimización por presentar condiciones inoperatividad técnica, no aptas para 

seguridad de la salud, y por presentar una antigüedad mayor a 20 años supera la 

vida útil de la infraestructura y por consecuente la garantía a la seguridad. 

 

Red Distribución  

Las redes de distribución presentan colapsos por socavación, rupturas por 

antigüedad del sistema (desgaste), el mantenimiento que se le ha otorgado desde el 

comienzo de su funcionamiento es sin conocimientos técnicos, causa por ello 

presenta perdidas de carga por estrangulamiento por usos de diversos diámetros de 

tubería. El 90% de la red distribución se encuentra tapado por acumulamiento de 

tierra, piedras, y algas o plantas acuáticas. 

Conclusión: el sistema de Distribución no presenta condiciones de optimización 

por presentar condiciones inoperatividad técnica, el costo de reparaciones para su 

operatividad es mayor a un nuevo sistema, presenta condiciones no aptas para 

seguridad de la salud, y por presentar una antigüedad mayor a 20 años. 

 

Conexiones Domiciliarias y Piletas Públicas 

Las conexiones domiciliarias se encuentran inoperativas por las mimas causas que 

presentan la red de distribución, y por la falta de mantenimiento del sistema, las 

piletas públicas se encuentran en un estado inoperativo por falta de limpieza, 

rupturas del sistema. 

El 68% de las instalaciones domiciliarias corresponden a instalaciones realizadas 

por el propio usuario sin criterio técnico y planos de instalación, algunos no 

presentan ningún tipo de control volumétricos de consumo de agua. El 75% de las 

viviendas de la ciudad de Macari que demandan el servicio presentan fallas de 

abastecimiento recibiendo el servicio del líquido elemental con una presión muy 

baja y algunas viviendas no les llega el servicio. 
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El 100% de las viviendas o conexiones domiciliarias no presentan una instalación 

de un sistema de medición del volumen hídrico consumido (medidor), el mismo 

que dificulta el control del consumo del usuario y por ende el pago del servicio que 

le corresponde. 

Sistema de Purga 

Las conexiones de la res matriz, primarias, secundarias, no presentan un diseño de 

limpieza o purga, causa por ello son la acumulación de tierras, arcilla, y pequeñas 

piedras en la las redes de distribución, y conexiones domiciliarias. 

Conclusión: se recomienda en el nuevo estudio la incorporación de sistemas de 

purga para dar el mantenimiento adecuado evitando tapones por diversos agentes. 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Este proyecto comprende la ejecución de obras nuevas, que reemplazarán a las 

existentes desde hace más de 20 años, en urbanizaciones Nuevo Progreso y Unión 

Milluni del distrito de Macari. 

Las obras de infraestructura de saneamiento básico que se construirán y componen 

el proyecto objeto de este Expediente Técnico comprenden la construcción de: 

Reservorio de 205 m3: 

Con el finalidad de asegurar el abastecimiento de agua en las horas de máxima 

demanda, se construirán un (01 und) reservorios apoyado uno de 205.00 m3 cuyas 

dimensiones es de diámetro interno de 9.0 m x Altura útil de x 3.22 metros medidas 

internas, con su respectiva caseta de válvulas. 

El reservorio estará ubicado en la parte alta de la población, a una altura promedio 

de 4003.00 msnm  el concreto a utilizar será de un f’c = 280 kg/cm2, y llevara el 

respectivo acero de refuerzo, de acuerdo a los planos de obra. Los accesorios del 

reservorio serán de Ø 3” para la entrada, salida, lo correspondiente a rebose y limpieza 

esta será de Ø 3”, en ventilación será tubería galvanizada de Ø 2” y finalmente llevara 

tapas metálicas de inspección su ubicación será de acuerdo a los planos de obra 

respectivos. 
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Cajas de válvulas: 

Comprende la Construcción de cajas válvulas de concreto armado f'c=210Kg/cm², 

estructura que servirá para instalar las válvulas de control, de purga de agua y purga de 

aire necesarios para la operación y buen funcionamiento del sistema de agua potable. 

Línea de aducción: 

Para el presente proyecto consideraremos como línea de aducción, a la longitud de 

tubería desde el reservorio hasta la caja de distribución. De acuerdo a lo descrito de 

tubería de PVC SAP Clase 7.5 (tub. Ø 4" 300.45 ml) la tubería es de simple embone y se 

instalara de acuerdo a los planos de obra. 

Red de distribución agua 

La red de distribución ha sido diseñado para conducir los caudales máximos horario 

de Qmh = 7.17 l/s, y con la fórmula de Hazen Williams, la red es mixta, comprende desde 

la 1ra instalación domiciliaria hasta la última casa que requiera el servicio, y 

proporcionara la suficiente presión en los distintos puntos de la red, se construirá con 

tubería PVC SAP Clase 7.5 y Clase 10 de Ø 4”,  3”, 2”,  y de acuerdo a los planos de 

obra, su colocación será en una zanja de 0.70 a 0.50 m de profundidad 1.20 m en 

promedio. También se ha previsto la tubería necesaria para la instalación domiciliaria, la 

que será con tubería de PVC SAP P/R Clase 10 Ø 1/2” hasta una distancia que requiera 

la instalación para el domicilio. 

Conexiones domiciliarias de agua potable: 

Se ha previsto la instalación de 885 Conexiones domiciliarias de agua potable y 23 

conexiones comerciales de agua potable en las zonas mencionadas, que cubrirá el 100% 

de las viviendas. Comprende los trabajos de instalación de tuberías, válvulas de paso y 

accesorios de ½”, por predio se considera en promedio de 20 m de tubería de PVC SAP 

PRESION Clase 10 Ø ½” la que terminara con su respectiva pileta publica Con 

protección de Concreto y accesorios. 
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2.6. PRESUPUESTO 

El proyecto necesita de recursos humanos, materiales, en equipos y maquinaria para 

ejecutarse, lo cual involucra costos que resultan en el presupuesto que a continuación se 

muestra en forma resumida: 

PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO 

PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARÍ 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO:PUNO PROV:MELGAR DIST:MACARI 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

      

Item Descripción Parcial 

1 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 39,930.16 

2 CAPTACION 46,289.78 

3 LINEA DE CONDUCCION 386,232.85 

4 RESERVORIO PROYECTADO DE 205 M3 147,417.92 

5 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 3,060,607.32 

6 CONEXIONES DOMICILIARIAS 821,441.38 

7 IMPACTO AMBIENTAL 111,754.34 

  Costo Directo 4,613,673.75 

  Gastos Generales 11.75% 542,073.00 

  Utilidad 10.00% 461,367.38 

  Parcial 5,617,114.13 

  I.G.V. 18.00% 1,011,080.54 

  Supervisión  7.05% 325,200.00 

    

  TOTAL : 6,953,394.67 

        

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  CON 67/100  

SOLES 

Los detalles del cálculo del presupuesto se pueden ver en el capítulo que 

corresponden a los presupuestos, análisis de costos unitarios, listado de recursos, 

justificación de precios y metrados del proyecto. 

 

2.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Las obras correspondientes al proyecto “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN 

MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - REGIÓN 

PUNO”, se ejecutarán a través de la modalidad por Contrata. 



Anexo B: MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

2.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación elegido para este proyecto es el sistema denominado 

como: SUMA ALZADA. 

 

2.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo necesario para la ejecución total de las obras de este proyecto será de 240 

días naturales. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

3.1. DISPOSICIONES GENERALES 

  

3.1.1. Extensión de las especificaciones técnicas 

Las presentes especificaciones contienen las condiciones a ser aplicadas en la 

ejecución de las obras de sistema de agua potable de las urbanizaciones Nuevo 

Progreso y Unión Milluni, provincia de Melgar, región Puno. 

Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero Residente, tiene 

autoridad suficiente para ampliar estas, en lo que respecta a la calidad de los materiales 

a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo. 

La obra comprende la completa ejecución de los trabajos indicados en estas 

especificaciones y también de aquellos no incluidos en la misma, pero si están en la 

serie completa de planos y documentos complementarios en el Expediente Técnico 

del proyecto. 

3.1.2. Definiciones básicas 

A lo largo del contenido de este documento de Especificaciones Técnicas del 

proyecto se usarán diversos términos, dentro de las cuales se encuentran las que a 

continuación se definen con claridad y que serán mayormente usadas. Todas las 

definiciones que se presentan significarán lo expresado a continuación, a menos que 

se establezca claramente otro significado. 

A. Entidad Ejecutora 

Empresa Contratista 

B. Unidad Ejecutora 

Municipalidad distrital de Macari, Modalidad de Ejecución por Contrato. 

C. Representantes 

Se refiere a los  representantes del gobierno local y nacional debidamente autorizado 

e identificado. 

D. Ingeniero Residente 
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Es el Ingeniero Civil encargado, por parte de la entidad ejecutora, de velar por la 

correcta y oportuna ejecución de las obras y responsable del cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas, Planos, Plazos y Procesos Constructivos pertinentes. 

E. Planos 

Son dibujos técnicos elaborados para indicar claramente las dimensiones y 

características de las diversas obras que componen el proyecto, y cuya relación se 

presenta adjunta como parte del proyecto. Los planos elaborados después de iniciada 

la obra para mejor explicación o para mostrar cambios en el trabajo, serán 

denominados planos complementarios y obligarán al ejecutor con la misma fuerza que 

los planos del estudio. Los planos de obra, son los que elabora el ejecutor después de 

finalizar la obra. 

F. Especificaciones 

Significa todos los requerimientos y estándares de ejecución que se aplican a las 

diversas partidas de las obras del proyecto, motivo del presente documento. 

G. Anexo 

Significa las disposiciones adicionales incluidas a los documentos del proyecto, para 

complementar las memorias y especificaciones del mismo. 

H. Proyecto 

Significa todo el plan de realización de la obra, expuesto en el expediente técnico, del 

cual forman parte las presentes especificaciones técnicas. 

I. Expediente Técnico 

Significa el conjunto de documentos para la ejecución de obra, que contiene: memoria 

descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, 

estudios básico (de mecánica de suelos, de calidad del agua, de topografía, etc.), 

cronogramas de obra, etc. 

3.1.3. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones consisten en lo siguiente: 

 Disposiciones Generales 

 Especificaciones de mano de obra, materiales, equipos, métodos y medición 

para las obras a ejecutarse. 
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Las especificaciones complementan las disposiciones generales, detallan los 

requerimientos para la obra y primarán cuando se presenten discrepancias con 

respecto a la ejecución de determinada partida. 

Toda obra cubierta en las especificaciones, pero que no se muestra en los planos o 

viceversa, tendrá el mismo valor como si se mostrará en ambos. 

Cualquier detalle no incluido en las Especificaciones Técnicas u omisión aparente 

en ellas, o la falta de una descripción detallada concerniente a cualquier trabajo que 

deba ser realizado y materiales que deben ser suministrados, será considerado como 

que significa únicamente que se seguirá la mejor práctica de ingeniería establecida y 

que se usará solamente mano de obra y materiales de la mejor calidad, debiendo ser 

ésta, la interpretación que se dé siempre a las especificaciones. 

3.1.4. Normas 

La Construcción de la Obra, se efectuará de conformidad con las siguientes 

normas y reglamentos: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas Técnicas Peruanas – NTP (INDECOPI) 

 Normas A.C.I. (American Concreto Institute) 

 Normas A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) 

 Otras equivalentes aprobadas por la Entidad Ejecutora. 

 

3.1.5. Materiales y equipos 

 

3.1.5.1. Generalidades 

Todos los materiales, equipos y métodos de construcción, deberán regirse por 

las especificaciones técnicas y de ninguna manera, serán de calidad inferior a los 

especificados. 

El Ingeniero Residente empleará instalaciones y maquinaria de adecuada 

capacidad y de tipo conveniente para la ejecución eficiente y expedita de la obra. 

Todos los materiales y equipos, serán de la mejor calidad y producidos por 

firmas y obreros calificados. El ingeniero residente podrá rechazar los materiales 
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o equipos que, a su juicio, sean de calidad inferior que la indicada, especificada o 

requerida. 

Los equipos y accesorios, serán diseñados según las normas o estándares 

aplicables, serán de construcción fuerte y resistencia suficiente para soportar todos 

los esfuerzos que pueden ocurrir durante la fabricación, prueba, transporte, 

instalación y operación. 

3.1.5.2. Fabricantes 

El nombre de los fabricantes, proveedores de materiales y vendedores que 

suministrarán materiales, artefactos, equipos, instrumentos u otras herramientas, 

serán sometidos al juicio del ingeniero residente para su aprobación y/o en su 

defecto deberán de cumplir con las normas de calidad reglamentadas por las 

normas peruanas. A solicitud del Ingeniero Residente, éste deberá someter 

evidencia de que ha fabricado productos similares a los que han sido especificados 

y que han sido empleados anteriormente para propósitos similares por un tiempo 

suficientemente largo. 

Nombre, marca, número de catálogo de los artículos. instructivos, producto, 

materiales de los accesorios, forma, tipo de construcción, etc. mencionados en las 

especificaciones, serán interpretados como el establecimiento de una norma de 

comparación de calidad y rendimiento por la partida especificada y su uso no debe 

interpretarse como una limitación a la competencia. 

3.1.5.3. Estándares 

Donde quiera que se haga referencia a estándares en relación al 

abastecimiento de materiales o prueba de ellos, en que se deba conformar a los 

estándares de cualquier sociedad, organización cuerpo técnico se da por entendido 

que se refiere al último estándar, código, especificación provisional, adoptado y 

publicado, aunque se haya referido a estándares anteriores. 

Las normas mencionadas y las definiciones contenidas en ellas, deberán tener 

rigor y efecto como si estuvieran impresas en estas especificaciones. 

3.1.5.4. Suministro 
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El Ingeniero Residente velará por el suministro de materiales en cantidad 

suficiente, como para asegurar el rápido e ininterrumpido progreso de la obra, en 

forma de completarla dentro del tiempo indicado en el Cronograma de Obra. 

3.1.5.5. Cuidado y protección 

El Ingeniero Residente será responsable por el almacenamiento y protección 

adecuada de todos los materiales, equipo y obra desde la época en que tales 

materiales y equipo son entregados en el sitio de la obra hasta la recepción final. 

En todo momento, debe tomarse las precauciones necesarias para prevenir 

perjuicio o daño por agua, o por intemperismo a tales materiales, equipo y obra. 

3.1.6. Inspección y pruebas 

Si en la ejecución de una prueba, se comprueba que el material o equipo no está 

de acuerdo con las especificaciones, el Ingeniero Residente ordenará paralizar el envío 

de tal material y/o removerlo prontamente del sitio, o de la obra y reemplazarlo con 

material aceptable. 

Si en cualquier momento, una inspección, prueba o análisis revela que la obra 

tiene defectos de diseño de mezcla, materiales defectuosos o inferiores, manufactura 

pobre, instalación mal ejecutada, uso excesivo o disconformidad con los 

requerimientos de especificación, tal obra será rechazada y será reemplazada con otra 

satisfactoria. 

Toda la inspección y aprobación de los materiales suministrados, serán realizadas 

por el Ingeniero Residente u organismos de inspección. 

Las pruebas de campo y otras pruebas señaladas en las especificaciones serán 

realizadas bajo responsabilidad del ingeniero residente. 

3.1.7. Estructuras y servicios temporales 

 

A. Estructuras Temporales 

Toda obra temporal, andamios, escaleras, montacargas, arriostramientos, 

defensas, bastidores, caminos, entubados, encofrados, veredas, drenes, defensas y 

similares o especificados total o parcialmente, deben ser mantenidos y removidos bajo 

responsabilidad del ingeniero residente y él será responsable por la seguridad y 
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eficiencia de tales obras y cualquier daño que pueda resultar de su falta o de su 

construcción, mantenimiento u operación inadecuados. 

En todos los puntos de la obra donde sean obstruidos los accesos públicos, por 

acción de la ejecución de las obras requeridas, se deberá proveer todas las estructuras 

temporales o caminos para mantener el acceso al público en todo momento. 

B. Servicios Temporales 

 Ingeniero residente prohibirá y prevendrá la aparición de molestias en el sitio de 

la obra o en la propiedad adjunta y penará a cualquier empleado que haya violado esta 

regla. 

En todo momento, se ejercitará precauciones para la protección de personas y 

propiedades. Se observarán las disposiciones de seguridad de las leyes vigentes 

aplicables, del reglamento nacional de edificaciones. Todo el equipo mecánico y toda 

causa de riesgo serán vigilados o eliminados. 

Se deberá proveer barricadas apropiadas, luces rojas, señales de "Peligro" o 

“Cuidado” y guardianes en todos los lugares donde el trabajo constituye en cualquier 

forma un riesgo para las personas o vehículos. 

Asimismo, se mantendrá en cada lugar donde el trabajo esté en progreso, un 

botiquín de primeros auxilios completamente equipado y proveerá rápido a éste en 

todo momento que el personal esté trabajando. 

En todos los puntos de la obra donde sean obstruidos los accesos públicos, por 

acción de la ejecución de las obras requeridas, se deberá proveer todas las estructuras 

temporales o caminos para mantener el acceso al público en todo momento. 

3.1.8. Replanteo de obras 

 

A. Generalidades 

Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos gradientes y 

dimensiones mostrados en los planos originales o complementarios o modificados por 

el ingeniero residente. La responsabilidad completa por el mantenimiento del 

alineamiento y gradientes de diseños recae sobre el Ingeniero Residente. 
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B. Topografía 

Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamiento 

topográficos, en, o cerca del terreno durante los trabajos para el trabajo de replanteo. 

Se deberá contar con personal especializado en trabajos de topografía. 

Los topógrafos, mantendrán informado al ingeniero residente, de sus necesidades 

para trazos y gradientes a fin de que se pueda entregar todos los requerimientos y 

medidas necesarias. 

C. Señales 

Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos de 

nivel (BM) hechos o establecidos en la obra y se restablecerá si son estropeados y 

necesarios. 

3.1.9. Errores u Omisiones 

Los errores u omisiones que puedan encontrarse en el proyecto, tanto en diseños 

como en metrados, se pondrán conocimiento por escrito al ingeniero residente y éste 

a su vez comunicará a la entidad ejecutora. 

3.1.10.  Control de agua durante la construcción 

Esta especificación se refiere al manejo tanto de las aguas subterráneas así como 

de las aguas superficiales, durante la ejecución de los diferentes trabajos 

especificados; por consiguiente, el trabajo comprende el suministro de todos los 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para mantener libres de aguas las obras 

en ejecución. 

El ingeniero residente deberá ejecutar todas las obras provisionales y trabajos que 

sean necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones las zonas de 

construcción, las zonas de préstamo y de más zonas, donde la presencia de agua afecte 

la calidad a la economía de la construcción, aun cuando ellas no estuvieran indicadas 

en los planos y/o no hubieran sido determinadas, considerándose como adicionales de 

obra. 

Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificación, servirán 

para desviar, contener, evacuar y/o bombear las aguas, de modo tal que no interfieran 
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con el adelanto de las obras por construir, ni en su ejecución y conservación 

adecuadas. 

Se deberá prever y mantener suficiente equipo en la obra para las emergencias 

previsibles en los trabajos que abarca esta especificación. 

3.1.11.  Estructuras existentes 

 

Responsabilidad del Ingeniero Residente. 

El ingeniero residente será responsable por todos los daños a estructuras 

existentes tales como postes, puentes, caminos, cercos, muros de contención y otras 

estructuras de cualquier clase encontradas durante el progreso de la obra y será 

responsable por daños a la propiedad pública o privada que resulte de esto. 

El ingeniero residente debe en todo momento, durante la ejecución de la obra, 

emplear cuidado y habilidad razonable para evitar demoras innecesarias, perjuicio, 

daño o destrucción a instalaciones existentes. 

Coordinación. 

El ingeniero residente deberá coordinar y hacer los arreglos necesarios con los 

usuarios o propietarios correspondientes a fin de proteger o tomar las medidas que 

consideren aconsejable para disminuir los inconvenientes que se deriven durante la 

ejecución de la construcción. 

Obras existentes. 

El ingeniero residente mantendrá en lo posible en servicio todas las obras 

existentes durante proceso de ejecución de la obra. 

3.1.12.  Protecciones 

Se deberá proteger las obras y al público mediante las previsiones aquí 

especificadas u otras que fueran necesarias. 

 

 

 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

Reglas de tránsito y señalización. 

Durante la ejecución de las obras, se debe poner y mantener durante el día y la noche 

especialmente, todas las barreras y/o luces, según sea el caso, para que prevengan 

accidentes eficazmente. 

Se deberá proveer barreras apropiadas, letreros específicos como “Peligro” o “Vía 

cerrada”, etc., luces rojas, antorchas y guardianes para evitar accidentes en el lugar de 

la obra, de acuerdo a normativos sobre la materia del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

3.1.13.  Excavaciones – Generalidades 

Esta especificación es aplicable a todas las excavaciones que se realicen para 

cimentar estructuras menores de agua potable y saneamiento básico así como para 

cimentar o alojar las estructuras de acuerdo con los alineamientos, perfiles - secciones 

señalados en los planos o indicados por el ingeniero residente. 

En dichas excavaciones se consideran incluidas las operaciones necesarias para 

refinar y/o limpiar las secciones de las estructuras menores de agua potable y 

saneamiento básico, remover el material producto de las excavaciones a las zonas de 

colocación libre, de igual forma bombear agua que aflora del subsuelo, de tal forma 

que no interfiera con el normal desarrollo de los trabajos, así como la conservación de 

dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construcción satisfactoria 

de los trabajos correspondientes. 

Incluye igualmente las operaciones que se deberá efectuar para aflojar el material, 

previamente a su excavación. 

Se realizará los trabajos de excavación a lo largo de los trazos de las estructuras 

menores de agua potable o en los lugares donde se cimentarán las obras según las 

órdenes del ingeniero residente, y sólo después que éste haya verificado que los 

trabajos de limpieza y desbroce del terreno hayan sido realizados satisfactoriamente. 

Los ejes, secciones y niveles de estructuras menores de agua potable indicadas en 

los planos, son susceptibles de cambio como resultado de las características del sub-

suelo o por cualquier otra causa que considere justificada el Ingeniero Residente. 
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a. Tolerancia permisibles para la excavación de plataforma. 

Ningún punto de la sección del dique debe quedar encima de la sección de diseño. 

Ningún punto de la sección del dique debe tener una excavación mayor de cinco 

(05) centímetros respecto a la sección del diseño. 

b. Sobre-excavaciones. 

Se entiende por sobre-excavación para los efectos del trabajo que se debe realizar 

la excavación que quede fuera de las líneas y niveles mostrados en los planos o de las 

instrucciones del Ingeniero Residente. 

Se deberá rellenar las sobre-excavaciones cuando así se ordene, bien sea el 

material producto de la misma excavación, compactándolo o no, según se requiera, a 

juicio del Ingeniero Residente o con mampostería seca, mampostería con mortero o 

con concreto. 

c. Derrumbes y deslizamientos. 

Se entenderá por deslizamiento, el desplazamiento inusitado de materiales, sobre 

una superficie de falla formada en la masa de materiales originalmente considerado. 

Por derrumbe se entenderá la precipitación repentina de materiales, desde un lugar 

alto, siguiendo una trayectoria cualquiera. 

Durante la construcción de cualquier obra, se deberá llevar a cabo las obras de 

protección necesarias para reducir al mínimo la posibilidad de que se presenten 

derrumbes o deslizamientos y se tomará todas las precauciones que se crea 

conveniente para prevenirlos. 

Se considerará como negligencia el apilamiento inconveniente de materiales 

cerca a los bordes de las excavaciones, en terreno inestable, la (omisión de las 

precauciones necesarias para prevenir derrumbes y todos aquellos factores que pongan 

en peligro la estabilidad de la obra. 

d. Drenaje y desagüe de excavación. 

Se deberá efectuar cuando las exigencias requieran, el drenaje y desagüe del agua 

en la zona del trabajo. 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

Durante las excavaciones se evitará enlodamiento, encharcamientos o circulación 

de agua que pudiera afectar el avance de los trabajos, obstruir accesos, producir 

derrumbes, etc. Para tal fin las aguas freáticas o de procedencia superficial, etc. serán 

controladas y/o delimitadas por medio de diques provisionales, canaletas de drenaje, 

bombeo, etc. descargándolas a una distancia tal que no regresen al área de trabajo, ni 

ocasionen problemas aguas abajo. 

e. Colocación del material de excavación. 

El material proveniente de las excavaciones será dispuesto en la forma indicada 

en los planos o según las órdenes del Ingeniero Residente. 

El material excavado cuya utilización no haya sido prevista deberá ser colocado 

dentro de la zona de colocación libre, en forma de “banco de escombros según el talud 

de reposo. 

f. Clasificación del Material de Excavación. 

El material a ser excavado ha sido clasificado de acuerdo a su dureza y dificultad 

de extracción, de la siguiente manera: 

Material Común. 

Se entenderá por material común a aquellos depósitos blandos o sueltos que 

pueden ser excavados con herramientas manuales (pico, pala, barretilla, etc.) y 

que no requieren el uso de los procedimientos especiales para su extracción. En 

esta definición se incluyen las tierras de cultivo, las arenas, los limos, las arcillas 

y las gravas hasta de 10 (diez) centímetros de diámetro, así como cualquier 

combinación de dicho material; el conglomerado de río se considera dentro de 

ésta clasificación. 

Roca blanda. 

Se entenderá por roca blanda a aquellos depósitos que presenten dificultad 

para su extracción y que podría requerir eventualmente el uso de explosivos. 

Están considerados: Conglomerados compactos conglomerados sueltos con 

cantos rodados (70%), rocas descompuestas y fuertemente fisuradas. 
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Cuando la roca se encuentra mezclada con material suelto y éste último 

presente una proporción menor al 25% (veinticinco por ciento) del volumen total 

en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material será 

considerado como roca. 

g. Utilización de explosivos. 

El uso de explosivos está condicionado a la aprobación expresa del Ingeniero 

Residente y sólo se permitirá cuando se hayan tomado las medidas necesarias para 

proteger a las personas, las obras y las propiedades públicas o privadas. 

Las voladuras deberán ser efectuadas por personal especializado a fin de evitar 

sobre-perforaciones o sobre-excavaciones, daños a las instalaciones y al personal. El 

uso de explosivos no será permitido cuando exista peligro de fracturación excesiva del 

material circundante o de aflojar o perturbar de alguna manera los terrenos vecinos en 

los cuales se haya previsto la cimentación de estructuras. 

Se tendrá especial cuidado, no solamente en la elección de los explosivos 

adecuados y eficaces, sino también en los accesorios tales como los detonadores 

simples o eléctricos, los explosivos y los cables y alambres de conexión. 

Almacenamiento de explosivos y accesorios. 

Los explosivos y los detonadores deben depositarse en el polvorín de la 

guarnición militar más cercana a la obra, para tener mayor seguridad en caso del 

ataque del terrorismo. 

El Ingeniero Residente utilizará sólo la cantidad necesaria de acuerdo a su 

cronograma de trabajo. 

Transporte de explosivos. 

En los vehículos que se encuentran transportando explosivos no se llevarán 

cápsulas detonadoras, fulminantes, metales, herramientas metálicas, aceites 

cerillos, armas de fuego, ácidos, ni sustancias inflamables o materiales 

semejantes. 

Los vehículos que transporten explosivos no deberán estar sobre cargados y 

en ningún caso se apilarán los explosivos a una altura mayor que la de la 
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carrocería. Se deberán inspeccionar los vehículos para determinar si los frenos y 

el mecanismo de la dirección están en buenas condiciones, si los alambres 

eléctricos están aislados y firmemente asegurados, si el tanque de combustible y 

la línea de alimentación están seguros y sin fuga, si se han proporcionado los 

extinguidores de incendio, localizados cerca del asiento del chofer y en general si 

el vehículo está en condiciones adecuadas para el transporte de explosivos. 

Los explosivos no deberán transportarse en remolques, asimismo, no deberá 

enganchárseles ningún tipo de remolque. 

Los vehículos que transporten explosivos no deben llevar pasajeros ni 

personas no autorizadas para viajar en ellos. Asimismo, no debe permitirse fumar, 

ni llevar cerillos; pero, transportará con personal de seguridad de acuerdo al 

reglamento de DICSCAMEC. 

Los motores de los vehículos que transporten explosivos deberán estar 

apagados antes de cargar y descargar los explosivos. 

Manejo de explosivos. 

El manejo de explosivos estará a cargo de personal instruido para tal efecto. 

Las cajas que contengan explosivos deben levantarse y bajarse cuidadosamente 

sin deslizarlas una sobre otra. 

Las cajas o paquetes de explosivos no deben abrirse dentro de un almacén de 

explosivos, ni siquiera en un radio de 20 metros del almacén. 

Las cajas de explosivos, sólo deberán abrirse con herramientas fabricadas de 

madera o con algún otro material no metálico. 

Para el encendido de mechas se utilizarán bastones encendedores, que se 

adecuen a condiciones de viento y lluvia. 

3.1.14.  Limpieza. 

Después de la terminación de los trabajos, se desalojará todo desperdicio, 

edificaciones, material fuera de uso, formas de concreto y otros materiales que se 

encuentren dentro o en las inmediaciones del lugar de la obra. 
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3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS 

Las presentes especificaciones contienen todas las condiciones a ser aplicadas en 

la ejecución de la obra “SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

LAS URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL 

DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - REGIÓN PUNO”. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS 

URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE 

MACARI 

PRESUPUESTO : OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 

PROPIETARIO : MDDM 

DISTRITO: MACARI 

PROVINCIA: MELGAR 

DEPARTAMENTO: PUNO 

FECHA PROY: 03/08/2015 

1 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 OBRAS PROVISIONALES 

1.1.1 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 2.40M X 4.80M. 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

El cartel de obra será de plancha metálica de 2.40m x 4.80m. Lo que debe adecuarse a las 

especificaciones del formato proporcionado por la Institución Financiera. Su emplazamiento será 

en un lugar visible. 

Sistema de Control: 

El trabajo se concluirá cuando se haya colocado el cartel en un lugar visible  que no afecte el 

normal desenvolvimiento de los trabajos respetando los colores y diseño indicadas por el 

supervisor, verificando el anclaje y la verticalidad de los parantes.  
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Norma de medición: 

 El computo será por unidad del trabajo destinado a la confección instalación del  cartel terminado 

asimismo incluirá los acabados solicitados por el proyecto. 

Forma de pago: 

Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas 

y su norma de medición, el precio de unidad incluye el pago por material, mano de obra, equipo 

y herramienta por utilizar. 

1.1.2 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 

(Unidad de medida: glb) 

Descripción: 

Antes de iniciar los trabajos directos de obra, la entidad ejecutora deberá disponer de un 

campamento, de preferencia donde se puedan ubicar las oficinas, depósito y guardianía, la 

ubicación del campamento deberá facilitar la disposición de las maquinarias y materiales en 

forma rápida hasta la zona más alejada de la obra. 

La entidad ejecutora podrá escoger la ubicación del campamento en los terrenos destinados para 

la construcción de las estructuras importantes, siempre y cuando estos cuenten con la 

disponibilidad y autorización correspondiente para su uso en la obra, en dicho caso deberá 

construir las estructuras provisionales de oficinas y deposito, en cualquier caso la entidad deberá 

considerar la disponibilidad de servicios higiénicos, para el personal técnico y obrero participante 

en la obra, así como, respetar las disposiciones indicadas en el estudio de impacto ambiental.    

Las construcciones provisionales deberán respetar las normas de seguridad industrial, y el 

material predominante debe ser acústico y adaptarse a los cambios climáticos de la zona. 

Método de Medición: 

La forma de medición se hará en global (glb) en caso de existir alguna modificación deberá ser 

aprobada por la Supervisión. 

Método de Pago: 

El pago se hará en forma global entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para la ejecución de la partida. 
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1.1.3 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 (Unidad de medida: glb) 

Descripción: 

Esta partida consiste en el traslado de los materiales del almacén hasta el punto donde se ejecutara 

el reservorio y puntos de inicio de la red de conducción. 

Método de Medición: 

El método de medición de esta partida se realizara de forma global (Glb.), de acuerdo a los 

metrados y presupuesto de proyecto. 

Método de Pago: 

El pago de esta partida se efectuara en forma Global, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por la mano de obra, movilidad e imprevistos necesarios para 

la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

Flete Terrestre  

(Unidad de medida: glb) 

Descripción: 

Costo del transporte de carga a Macari desde Juliaca. 

 

Método de Medición: 

El método de medición será bajo el concepto de Global (glb). 

 

Forma de Pago: 

El pago será con bajo el concepto de monto global, cuyo precio y pago constituye compensación 

completa por materiales, mano de obra, herramientas, movilidad, así como los imprevistos 

necesarios para completar la partida. 

1.1.4 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

(Unidad de medida: glb) 
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Descripción:  

Son trabajos de limpieza del terreno considerados en este rubro: eliminación de desmonte, 

extracción de malezas, raíces y todo elemento que puede causar una descontinuación en el trazo 

y/o replanteo. 

Método de Medición: 

Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno.  El pago de la partida 

se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, 

el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad. 

2 CAPTACIÓN. 

2.1 TRABAJOS PROVISIONALES 

2.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción: 

Son trabajos de limpieza del terreno considerados en este rubro: eliminación de desmonte, 

extracción de malezas, raíces y todo elemento que puede causar una descontinuación en el trazo 

y/o replanteo. 

Método de Medición: 

Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno.  El pago de la partida 

se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, 

el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad. 

2.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS.      

(Unidad de medida: m2) 

 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado del perímetro total del área a construir, así como la 

determinación de los diversos niveles requeridos. 
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Método de Ejecución: 

El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo de la 

obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados 

en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de 

acuerdo a estos y después se verificaran las cotas del terreno, etc. 

Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en el terreno, 

enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho de los muros, Así como de 

la plataforma antisocavante en armonía con los planos que explicitan el número de ejes necesarios 

para efectuar el trabajo. 

El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente se 

aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno de obra. 

El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión de la nivelación 

de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 

Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter local, deberá 

recibir previamente la aprobación de la supervisión. 

Método de Medición: 

Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m²). Para el cómputo del área de replanteo 

no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o referenciales. 

Forma de Pago: 

El pago de la partida se hará metro cuadrado, que incluye los beneficios y leyes sociales de la 

mano de obra empleada. 

2.1.3 REPLANTEO FINAL  ESTRUCTURAS. 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción: 

Comprende todos los trabajos de campo y gabinete, para la elaboración de los planos, croquis y 

demás documentos de replanteo final de las estructuras existentes y/o realizadas. 
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Sistema de Control: 

La Supervisión verificara los planos de replanteo y tendrán que ser la representación de lo 

ejecutado en campo. 

Forma de pago: 

Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas 

y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo, 

herramientas y otros por utilizar. 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.2.1 DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Consiste en la demolición de los muros de concreto armado existentes que conforman la obra a 

mejorar. 

Método De Medición: 

El trabajo ejecutado se medirá en metros Cúbicos (m3), de acuerdo a los metrados y presupuesto 

de proyecto. 

Bases De Pago 

El pago se hará por el total, este costo incluye mano de obra, herramientas y equipo. 

2.2.2 EXCAV. MANUAL EN TERRENO SEMI DURO 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

El trabajo a realizar en esta partida, comprende el suministro de toda la mano de obra, 

materiales y herramientas necesarias para la excavación manual según lo indicado en los 

planos. 

Método de Ejecución 

Las excavaciones constituyen la remoción de todo material, de cualquier naturaleza, 

necesaria para preparar los espacios para el alojamiento de las cimentaciones y estructuras 

indicadas en los planos. 
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Serán ejecutadas mediante el uso de herramientas y/o equipos adecuados, luego se 

realizara el desquinchado de las excavaciones.  

En fondo se deberá quedar seco y firme como fundación para las estructuras que vaya a 

soportar. Donde lo apruebe el Ingeniero Inspector, las excavaciones serán entibadas y 

apuntaladas de modo que los obreros puedan trabajar con seguridad. 

Método de Medición: 

 El trabajo ejecutado se medirá en metros Cúbicos (m3), de material excavado de acuerdo 

a los planos, medidos en su posición original y computada por el método de áreas 

extremas. 

Forma de Pago: 

 El pago se efectuará al precio de metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por concepto de mano de obra, herramientas e imprevistos 

necesarios para la ejecución del trabajo. 

2.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

El material excedente de los lugares de acopio para su eliminación correspondiente 

Método de Ejecución: 

  Se realizará utilizando mano de obra (participantes) tomando las previsiones del caso para evitar 

posibles accidentes, dicho material se trasladará a lugares de desmonte previamente 

determinados. 

 Método de Medición 

La unidad medida será por metro cúbico.  

Forma De Pago 

El pago se realizará por metro cúbico de material excedente eliminado. 
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2.3 CONCRETO SIMPLE 

2.3.1 SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la ejecución de una capa de concreto simple y de espesor de acuerdo con 

lo especificado en los planos.  

Su finalidad es nivelar, uniformizar y mejorar la capacidad portante del terreno.  

Método de ejecución:  

La capa de concreto simple, según el espesor indicado en los planos, se ejecuta en el fondo de las 

excavaciones de cimentación proporcionando una superficie plana para la colocación de la 

armadura.  

Método de medición:  

La unidad de medida de esta partida es el metro cuadrado (m2).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 

completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevisto y en general todo lo necesario para completar la partida. 

2.3.2 DADOS DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2. 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Esta partida consiste en la colocación de los dados de contrato en la entrada y salida de las tuberías 

de los buzones. 

Método de Ejecución 

El concreto se colocará en los dados de anclaje de los tubos o niples de ingreso y salida de los 

buzones, previamente encofrados. Las dimensiones son largo = 0.50 m, ancho = 0.50 m, alto = 

0.50 m. La resistencia mínima deberá ser de 140  Kg/cm2. 

Encofrado y Desencofrado Dado De Concreto 
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Consiste en realizar el encofrado y desencofrado del dado de concreto a la salida y entrada de los 

buzones. Consiste en  un  cajón de madera que recepcionará el concreto líquido. Deberá soportar 

las presiones que originen la mezcla mojada y las vibraciones del vaciado. Deberá ser retirado 

una vez que haya endurecido el concreto (fraguado) aproximadamente a las 24 horas y a una 

temperatura de 20°C. Para luego hacer  el curado respectivo. 

Método de Medición 

El método de medición de esta partida se realizara por metros cúbicos (m3), de acuerdo a los 

metrados y presupuesto de proyecto. 

Forma de Pago 

El pago se realizará de acuerdo a los costos unitarios y metrados realizados, el cual comprenderá 

los gastos por materiales, mano de obra y equipos utilizados 

2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

2.4.1 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 210 Kg/cm2 a los 28 días. 

Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 
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                  140                                        29.50                                    7.80 

                  175                                        27.50                                    7.30 

                  210                                        24.50                                    6.50 

                  245                                        21.50                                    5.70 

                  280                                        19.00                                    5.30 

 

Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 
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El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 

concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 

El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.  

Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 
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Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Unidad De Medida 

Metro Cúbico (m3) 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

2.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización de 

encofrados.  

Método De Ejecución 

Se ejecutará con madera tornillo y con espesor de 1”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas 

convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deberán guardar la verticalidad, 

el alineamiento y ancho constante. 

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos 

alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. 

La operación del desencofrado se realizará gradualmente, quedando totalmente prohibido 

golpear, forzar o causar trepidación, se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para 

desencofrar en concreto normal. 

Sobrecimientos, costados de vigas y zapatas  02 días 

Método De Medición 

Se realizará por metro cuadrado (m2). 
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Forma De Pago 

El encofrado será pagado al precio unitario por metros cuadrados del encofrado, según lo indican 

los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos que se presenten. 

2.4.3 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 

(Unidad de medida: kg) 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero, según las normas ASTM 615-68 o similar. 

Sus valores son: 

• Resistencia rotura mínima (R)   : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 
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•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 

•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos del precio unitario analizado 

por cada Kg. de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 
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2.5 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

2.5.1 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 E=1.5CM EN INTERIORES 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Los trabajos terminados de se realizaran donde indiquen los planos, se efectuarán con mortero de 

cemento y arena en proporción especificado en planos, con un espesor mínimo de 1.5 cm, 

aplicados en una capa. 

Método Ejecución 

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena. No deberá ser arcillosa. Será arena 

lavada, limpia, y bien graduada, clarificada uniformemente, desde fina hasta gruesa; libre de 

materias orgánicas, y salitrosas. Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba N°8. Y no más 

del 80% pasará la criba N°30; no más del 20% pasará la criba N°50 y no más del 5% pasará por 

la criba N°100. 

Si se quiere hacer el cribado con una sola malla, todos los agregados finos, estando secos, pasarán 

por una malla de 8 a 9 huecos por cm2. 

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de cantera, o marmolina, o cuarzo 

de materiales sílices, etc. vivos y libres de sales, residuos vegetales u otras materias perjudiciales. 

Las superficies para revocar deben estar perfectamente limpias y mojadas con agua, ejecutando 

luego un pañeteo con mortero de cemento y arena, en proporción establecidas en planos. 

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas 

de mortero pobre 1:7 de cemento y arena, perfectamente alineadas y aplomadas, sobre las que 

deslizarán reglas de madera para obtener superficies planas, verticales y de espesor uniforme, 

posteriormente se picarán dichas cintas reemplazándolas con tarrajeo. Estas cintas serán 

espaciadas cada metro o metro y medio, partiendo en cada paramento lo más cerca posible de la 

esquina. 

Las cintas de mortero nunca se dejarán formando parte del revoque después de su uso y se picarán 

antes de que haya endurecido completamente el revoque para que el relleno de ellas tenga buena 

adherencia con el resto del revoque. 

Se conseguirán superficies planas y derechas; La superficie quedará bien aplomada y 

uniformemente repartida; no se admitirá ondulaciones ni vacías. 
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Método De Medición 

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente se descontaran los vanos 

o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas, y demás salientes 

que deberán considerarse en partidas independientes 

Forma De Pago 

Esta partida correspondiente a tartajeos y revoques, se realizará por m2.  

 

2.5.2 TARRAJEO EXTERIOR FROTACHADO C/MORTERO 1:5 X 1.5 CM 

 (Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta descripción comprende los trabajos de acabado de tarrajeo exterior frotachado con mortero. 

 

Superficie De Aplicación 

Deberá procurarse que las superficies que van a ser tarrajeadas tengan la suficiente áspera para 

que exista buena adherencia del mortero. 

Todos los ambientes que lleven tarrajeo acabado deberán ser entregados listos para recibir 

directamente la pintura. 

 

Calidad de los materiales 

La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, libre de materias orgánicas 

salitrosas 

Mortero 

Se empleará mortero de cemento y arena en proporción 1:5. 

 

Método Ejecución 

Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie que va a recibir el 

revoque y se llenarán todos los vacíos y grietas. 

El acabado del tarrajeo será plano y derecho, sin ondulaciones si defectos. Para ellos se trabajará 

con cintas, de preferencia de mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del muro. Las 

cintas, convenientemente aplanadas sobresaldrán de la superficie del muro, el espesor exacto del 
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tarrajeo, tendrán un espaciamiento máximo de 1.50 m arrancando lo más cerca posible de la 

esquina del paramento. En ningún caso el espesor de los revoques será mayor de 1.5 cm. 

Método De Medición 

La medición se efectuará en metros cuadrados (m2) considerando la superficie de muro revestido 

indicado en los planos o según ordene el Supervisor, haciendo uso de figuras geométricas y con 

una aproximación de 02 centésimos. 

Forma De Pago 

Esta partida se pagará de acuerdo al avance de obra y de acuerdo a los precios estipulados en el 

presupuesto. 

 

2.6 INSTALACIONES SANITARIAS 

2.6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SCH - 40 DN=110MM 

(Unidad de medida: m) 

Descripción.- 

 Comprende a la colocación y ensamblaje de las tuberías de PVC, teniendo en consideración que 

las tuberías deberán ser revisadas cuidadosamente antes de ser instalados a fin de descubrir 

defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, fallas de alineamiento, etc. 

Asimismo, se verificará que queden libres de cuerpos extraños. 

Esta tubería puede tener múltiples aplicaciones pero, la más frecuente es el alcantarillado 

sanitario y la evacuación de aguas pluviales. El Supervisor exigirá al Contratista una Carta de 

Garantía del fabricante que lo abastece le la tubería de PVC que se prevé instalar para la red de 

agua. 

La tubería deberá bajarse cuidadosamente a la zanja. El cilindro de los tubos instalados debe 

apoyarse en toda su longitud sobre el piso de la zanja, cuidando que la unión no descanse 

directamente en el terreno. 

Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden atrapados objetos ni materiales 

extraños en la tubería. Para evitarlo se debe taponar las entradas de los tubos cada vez que el 

trabajo se interrumpa. 

 

Los cruces de río, quebradas, acequias, etc. Se realizarán en forma aérea según el diseño especial, 

o por debajo del lecho, con protección adecuada, tal como enrocado, cobertura de concreto y 

otros. 
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En caso de pendientes profundas, la tubería deberá anclarse con bloques de concreto (f’c = 140 

Kg/cm²), dejando libre las uniones para su fácil descubrimiento en caso de necesidad. 

 

Suministro y Almacenamiento 

 Suministrar y almacenar todos los productos y materiales como se ha 

especificado y como se indica a continuación. 

 Tomar toda precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su 

transporte y su entrega hasta el lugar de la obra. 

 Tener extremo cuidado al cargar y descargar la tubería 

 Cuando se manipula la tubería con una grúa, utilizar un estrobo apropiado 

alrededor de la tubería. 

 

En caso de almacenamiento de la tubería en almacén, se debe prever un bloqueo apropiado, 

instalando estacas para evitar que la tubería ruede. Obtener la aprobación para el tipo de bloqueo 

y colocación de estacas, así como para el método de instalación. Almacenar la tubería sobre un 

piso nivelado, colocando cuñas o estacas para bloquearlas de modo que no rueden. Colocar la 

tubería al lado de la zanja en el lado opuesto de donde se ha puesto el material excavado a fin de 

protegerla del tráfico o equipo pesado. 

 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es en metros lineales (m) 

Norma de Medición: Se medirá la longitud de la red colectora antes de s ejecución. 

 

Forma de Pago:  

La obra ejecutada se pagará por metro lineal (m), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, leyes 

sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere 

para la ejecución del trabajo). 

 

2.6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SCH - 40 DN=160MM 

(Unidad de medida: m) 

Descripción.- 
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 Comprende a la colocación y ensamblaje de las tuberías de PVC, teniendo en consideración que 

las tuberías deberán ser revisadas cuidadosamente antes de ser instalados a fin de descubrir 

defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, fallas de alineamiento, etc. 

Asimismo, se verificará que queden libres de cuerpos extraños. 

Esta tubería puede tener múltiples aplicaciones pero, la más frecuente es el alcantarillado 

sanitario y la evacuación de aguas pluviales. El Supervisor exigirá al Contratista una Carta de 

Garantía del fabricante que lo abastece le la tubería de PVC que se prevé instalar para la red de 

agua. 

 

La tubería deberá bajarse cuidadosamente a la zanja. El cilindro de los tubos instalados debe 

apoyarse en toda su longitud sobre el piso de la zanja, cuidando que la unión no descanse 

directamente en el terreno. 

Durante los trabajos de colocación hay que cuidar que no queden atrapados objetos ni materiales 

extraños en la tubería. Para evitarlo se  debe taponar las entradas de  los tubos cada vez que el 

trabajo se interrumpa. 

 

Los cruces de río, quebradas, acequias, etc. Se realizarán en forma aérea según el diseño especial, 

o por debajo del lecho, con protección adecuada, tal como enrocado, cobertura de concreto y 

otros. 

En caso de pendientes profundas, la tubería deberá anclarse con bloques de concreto (f’c = 140 

Kg/cm²), dejando libre las uniones para su fácil descubrimiento en caso de necesidad. 

 

Suministro y Almacenamiento 

 Suministrar y almacenar todos los productos y materiales como se ha 

especificado y como se indica a continuación. 

 Tomar toda precaución para evitar cualquier daño a la tubería durante su 

transporte y su entrega hasta el lugar de la obra. 

 Tener extremo cuidado al cargar y descargar la tubería 

 Cuando se manipula la tubería con una grúa, utilizar un estrobo apropiado 

alrededor de la tubería. 

En caso de almacenamiento de la tubería en almacén, se debe prever un bloqueo apropiado, 

instalando estacas para evitar que la tubería ruede. Obtener la aprobación para el tipo de bloqueo 

y colocación de estacas, así como para el método de instalación. Almacenar la tubería sobre un 
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piso nivelado, colocando cuñas o estacas para bloquearlas de modo que no rueden. Colocar la 

tubería al lado de la zanja en el lado opuesto de donde se ha puesto el material excavado a fin de 

protegerla del tráfico o equipo pesado. 

 

Método de Medición: 

Unidad de Medida: Es en metros lineales (m) 

Norma de Medición: Se medirá la longitud de la red colectora antes de s ejecución. 

 

Forma de Pago:  

La obra ejecutada se pagará por metro lineal (m), aplicando el costo unitario correspondiente, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirán compensación total (mano de obra, leyes 

sociales, equipo, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere 

para la ejecución del trabajo). 

 

2.6.3 CODO DE  F° F°   90º X 160MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Los codos serán de PVC según indicación de planos. Se deberá garantizar en el momento de las 

pruebas hidráulicas correspondientes el que no existan fugas en los empalmes, para lo cual deberá 

utilizarse sellador apropiado como teflón o similar. 

Los accesorios terminados no deberán contener material que afecte su uso.  Deberán ser lisos, 

libres de arena, sopladuras, grietas y cualquier defecto perjudicial.  No deberán presentar su 

superficie pintada para cubrir tales efectos. 

Método de Medición: 

Será por Unidad instalada y probada. 

Forma de Pago: 

 Realizado el montaje y después de la prueba hidráulica, se pagará la unidad por el valor 

especificado en el costo unitario. 

 

2.6.3 VÁLVULA COMPUERTA DE FºFº UF DE DN=160MM 

(Unidad de medida: und)  

Descripción: 
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Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce pesada, para unión roscada y 

150 libras por pulgada cuadrada de presión de trabajo.  

Método De Ejecución: 

En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios 

generales, en todos los lugares de acuerdo con los planos. 

Unidad De Medida: 

Se medirá contabilizando la cantidad de válvulas correspondientes según el caso.  La unidad de 

medida para las partidas de válvulas es la unidad (UND). 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 

2.6.4 VÁLVULA COMPUERTA DE FºFº UF DE DN=110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Estas partidas comprenden el suministro de válvulas de paso de bronce pesado con embocaduras 

roscadas.  Incluye también el suministro de la niplería necesaria para su instalación. 

Las válvulas son accesorios destinados a regular o impedir el paso de un fluido que circula por 

una tubería.  Deberán cumplir con los requisitos indicados en la NTP 350.030, NTP 341.066 y 

NTP 341.005.  

Las válvulas de paso según su obturación pueden ser de asiento, de compuerta, de cono o esférica, 

y según la relación entre el eje del vástago y el eje de los extremos del cuerpo podrá ser recta, 

oblicua o angular. 
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Material: 

El material y las partes a utilizarse en contacto con agua deben ser de bronce obtenido con 

porcentajes no menores de 85% de cobre y 5% de estaño, plomo y zinc respectivamente, según 

ASTM B61 o ASTM B62. En ningún caso el plomo constituirá más del 5% de la aleación. 

Las arandelas anillos y empaquetaduras que se utilizan para proporcionar hermeticidad y sello 

entre las partes interiores constitutivas de las válvulas, así como obturación, deben ser de material 

elastómero que cumpla con las normas de dureza, compresión, envejecimiento indicadas en las 

Normas Técnicas Peruanas o las Normas ISO 48, ISO 815 y ISO 188. 

Presión hidrostática: 

Las válvulas totalmente armadas deberán soportar, tanto en posición abierta como cerrada, un 

ensayo de presión hidrostática mínima de 2 Mpa (20 Kg/cm2) durante un minuto sin observarse 

filtración de agua. 

Condiciones generales: 

La superficie exterior del cuerpo y de los otros elementos constitutivos de la válvula debe estar 

libre de rebabas y no debe presentar escamas, ampollas, sopladuras, grietas, etc. La superficie 

interior del cuerpo y los otros elementos constitutivos de la válvula no deben presentar obstáculos 

a la circulación del líquido y debe estar libre de residuos metálicos, limaduras y exceso de 

lubricante. 

Todos los elementos deben estar montados de manera que su funcionamiento y duración no se 

vean afectados por los efectos mecánicos, químicos y térmicos que se presenten en su uso normal. 

Todo los materiales usados en la construcción de las válvulas, incluidos lubricantes que estarán 

en contacto con el agua, no deben constituir riesgo tóxico, ni microbiológico y no deben impartir 

al agua olor, sabor o color. 

Forma de pago: 

La medición y pago se efectuará por Unidad de acuerdo al precio unitario calculado, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 

materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 

en el presupuesto. 
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2.6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD BB PN-10 DN=150MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

 Los codos serán de PVC según indicación de planos. Se deberá garantizar en el momento de las 

pruebas hidráulicas correspondientes el que no existan fugas en los empalmes, para lo cual deberá 

utilizarse sellador apropiado como teflón o similar. 

Los accesorios terminados no deberán contener material que afecte su uso.  Deberán ser lisos, 

libres de arena, sopladuras, grietas y cualquier defecto perjudicial.  No deberán presentar su 

superficie pintada para cubrir tales efectos. 

Método de Medición:  

Será por Unidad instalada y probada. 

Forma de Pago:  

Realizado el montaje y después de la prueba hidráulica, se pagará la unidad por el valor 

especificado en el costo unitario. 

 

2.6.6 CANASTILLA DE BRONCE DN=110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Esta partida corresponde al suministro e instalación de una canastilla de Bronce 

 

Unidad De Medida: 

El trabajo efectuado se medirá por Unidad (und). 

El cómputo total se efectuara contabilizando cada uno de características similares, ejecutado y 

aceptado por el Ing. Inspector de obra.  

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 
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2.6.7 UNIÓN FLEXIBLE TIPO DRESSER DE DN=110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de unión flexible tipo dresser. 

Forma de pago 

La manera en que será pagada será de acuerdo al precio unitario correspondiente, establecido en 

el presupuesto 

2.6.8 ADAPTADOR BRIDA CAMPANA DN=110MM 

 (Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de adaptador brida campana 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos 

unitarios.  

2.6.9 PRUEBA HIDRÁULICA INCL. DESINFECCIÓN TUBO PVC 

 (Unidad de medida: m) 

Descripción: 

La finalidad de la Prueba Hidráulica y desinfección, es verificar que todas las partes de la Línea 

de Agua Potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 

desinfectadas, lista para prestar servicios.  

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidas y verificadas por la Empresa 

Concesionaria o junta de usuarios, con asistencia del Constructor, debiendo este último 

proporcionar el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento 

que se  requiera  para la prueba. Todos los empalmes de tubos y accesorios, deben aparecer 

descubiertos a fin de verificar su hermeticidad. 

Los accesorios  deberán estar convenientemente anclados con bloque de concreto, con un tiempo 

de fragua mínimo de 7 días. 
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El relleno primario deberá tener una altura mínima de 40 cm., para tuberías con presión de prueba  

hasta 10  Kg/cm2, incrementándose el relleno en 20 cm. por cada 5 Kg/cm2 adicionales de 

presión de prueba. 

Por regla general, la bomba hidráulica de prueba y llenado de la tubería, se colocara en el punto 

más bajo del tramo a probar, el cual  no deberá exceder de 400m de longitud. 

Deberá preverse la colocación de válvulas de purga en los puntos altos y extremos del tramo a 

probar; una práctica conveniente consiste en colocar un tubo de ½” o  ¾” de 3 m de altura en la 

última válvula de purga, con la finalidad de facilitar la eliminación del aire contenido en la 

tubería. 

Con la válvula de purga abierta se procederá al llenado de la tubería en forma lenta, efectuándose 

purgas al llegar a presiones de 50, 80 ,100 y en la presión de  prueba en  lbs/pulg² , observando 

que el manómetro no presente disminución  de las presiones  ni oscilaciones. 

Obtenida  la presión de prueba deberá mantenerse por lo menos durante una  hora quedando de 

esta manera comprobada la hermeticidad del tramo probado. 

Las pruebas de las Líneas de Agua se realizaran en 02 (dos) etapas. 

 

a.-  Prueba hidráulica  a zanja  abierta:     

· Para  redes locales, por circuitos. 

· Para conexiones domiciliarias, por circuitos. 

· Para líneas de impulsión, conducción, aducción, por tramos de la misma clase de tubería 

b.- Prueba Hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección: 

· Para redes con conexiones domiciliarias, que comprendan  a todos los circuitos en conjunto o 

a un grupo de circuitos. 

· Para Líneas de Impulsión, conducción, y aducción, que abarque todos los tramos en conjunto. 

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la prueba 

a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. De igual manera podrá realizarse 

en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 
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En la prueba hidráulica  a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los circuitos o 

tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por circuitos o tramos 

completos, debiendo previamente ser aprobados por la Empresa Concesionaria o junta de 

usuarios. 

Considerando el diámetro  de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá 

con aprobación de la Empresa Concesionaria o junta de usuarios el tipo de bomba de prueba, que 

puede ser accionado manualmente o mediante fuerza motriz. La Bomba de Prueba, deberá 

instalarse en la parte más baja de la Línea o del circuito, de ninguna manera en las altas. 

Para expulsar el aire de las líneas de agua que se está probando, deberá necesariamente instalarse 

purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 

La Bomba de Prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante  en 

siguiente procedimiento. 

a.- Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en donde 

posteriormente formaran parte integrante de las conexiones domiciliarias. 

b.-  Tapones con Niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción, aducción. 

No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

Se instalarán como mínimo 02 (dos) manómetros de rangos de presión  apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

La Empresa Concesionaria o junta de usuarios previamente al inicio de las pruebas, verificará el 

estado y funcionamiento de los manómetros, ordenando la no-utilización de los malogrados o los 

que no se encuentran calibrados. 

PERDIDA DE AGUA ADMISIBLE.- 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá 

exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 

                          F     =      N   *   D *    P ^ 0.5 

                                              410    *     25 

De donde:  

F  = Pérdida  Total máxima en litros por hora. 

N    = Número total de uniones.  Debiendo en los accesorios, válvulas y grifos contra  



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

             Incendio,  considerar a cada campana como una unión. 

D    =  Diámetro de la Tubería en milímetros. 

P    = Presión de prueba en metros de agua. 

 

PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA ABIERTA.- 

La presión  de prueba a zanja abierta, será de 1.5 de la presión nominal de la  tubería de redes y 

líneas de impulsión, conducción y de aducción;  y de 1.0  de esta presión nominal, para 

conexiones domiciliarias, medidas en el punto más bajo del circuito o tramo que se está probando. 

En caso de que el Constructor solicitara la prueba hidráulica en una sola vez, tanto para las redes 

como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.5  de la presión nominal. 

Antes de proceder a  llenar  las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus grifos 

contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuado  su primer relleno 

compactado, debiendo quedar solo descubierto todas sus uniones. 

PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA CON RELLENO COMPACTADO Y 

DESINFECCIÓN.- 

La presión de prueba a zanja con relleno compactado, será la misma presión nominal de la tubería, 

medidas en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se están probando. 

No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si previamente 

la línea de agua no ha cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. La línea permanecerá 

llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar las pruebas a zanja con 

relleno compactado y desinfección. 

De donde: 

G = Gramos de Hipoclorito de Calcio. 

C =  Concentración de Cloro Libre   en ppm   o mlg / litro. 

L  =   Volumen de agua requerida en litros. 

%C =   Porcentaje de Cloro Libre en  el Desinfectante que se usará. 

Ejemplo: 

Se requiere desinfectar  un tramo de tubería de 14”  (0.35 m)  con 543  m de longitud con una 

concentración de 50  ppm, debiendo emplearse  Hipoclorito de Calcio al  70 %  de Cloro.  
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a.- Cuantos gramos de Hipoclorito  de Calcio  se requiere. 

b.- Cual será el volumen de agua que se requiere para la solución madre. 

 

a.-        G    =   50     x    52, 241    =   3,731   gramos de Hipoclorito de Calcio 

                           70   x    10 

b.-        Volumen de solución     =  0.05    x  52,241     =    2,612  litros 

 

REPARACIÓN DE FUGAS.- 

Cuando se presente  fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de inmediato reparadas 

por el Constructor debiendo necesariamente, de realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito 

y la desinfección de la misma, hasta que se consiga resultado satisfactorio y sea recepcionado por 

la Empresa Concesionaria o junta de usuarios. 

Forma de Pago: 

Realizadas las pruebas de los tramos de tuberías  con resultados satisfactorios  y con la 

presentación del respectivo certificado de prueba.  Se  procederán   a  valorizar las longitudes por 

diámetros probados y se pagara de acuerdo a los costos unitarios. 

2.6.10  CAJA PARA VÁLVULA 

 (Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Consisten en el suministro por unidad e instalación de una caja para válvula  y accesorios que 

fueran necesarios.  

 

Calidad De Los Materiales: 

El material a emplearse es de certificación garantizada, de primera calidad, de tal forma que los 

accesorios que contienen estén adecuadamente protegidos. 

Método De Medición: 

El método de medición será la unidad de caja instalados tanto para agua como para desagüe, 

(und.) 

Forma de Pago 
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Se valoriza por Unidad conexión realizado ejecutado de acuerdo al precio unitario del 

presupuesto de obra y previa aprobación del ingeniero supervisor. 

 

2.7 VARIOS 

2.7.1 TAPA METÁLICA DE INSPECCIÓN 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

El trabajo de esta partida consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos 

necesarios a utilizar para realizar el suministro e instalación de la tapa  metálica de las 

dimensiones y diseño indicada en los planos respectivos.  

Unidad de Medida.- 

 Unidad (Und.) 

Sistema de Control.- 

 Se verificara que la fabricación de la tapa sea según lo indicado en los planos, cualquier cambio 

debe ser aprobado por el Ing. Supervisor. 

Norma de Medición.-  

El cómputo será por la cantidad de tapas a instalar. 

Forma de pago.-  

 El pago de esta partida será según lo indicado en los análisis de costos unitarios del presupuesto 

que satisface los gastos de herramientas, mano de obra, materiales, equipos e imprevistos 

necesarios para el cumplimiento de la partida. 

2.7.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA  SELECCIONADA 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de realizar el suministro de grava. 
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Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

(m3) suministrada 

2.7.3 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (COMPRESIÓN) 

(Unidad de medida: und) 

Descripción:  

Esta partida consiste en tomar muestras de los concretos utilizados al momento del vaciado para 

garantizar el óptimo grado de resistencia especificado en los diseños, planos y especificaciones 

del proyecto. 

Proceso Constructivo: 

El trabajo consiste en tomar 03 testigos cilíndricos (muestras) de concreto  por día de vaciado; se 

prueban los testigos a los 7,14 y 28 días de acuerdo al método para probar cilindros moldeados 

de concreto para la resistencia a compresión (ASTM C-39). Se llevara un registro de todas las 

muestras o testigos de concreto en el que se indicará: número de muestra o testigo, fecha de toma 

de las muestras, clase de concreto, lugar específico al que pertenece, resultado de los testigos a 

los 7,14 y 28 días y se tomará nota de aquellos que no han llegado o superado la resistencia a la 

compresión de acuerdo a la clase de concreto al que pertenece. 

De presentarse resultados negativos en las pruebas de calidad de concreto, adicionalmente de 

subsanar el trabajo desarrollado, el contratista asumirá el costo de las nuevas pruebas en cantidad 

igual al número de pruebas no aceptadas. 

Las pruebas de resistencia se realizaran de acuerdo con el Método de Ensayos de Resistencia a 

Compresión de Cilindros de Concreto Moldeado (ASTM C-39-61). 

Una vez obtenidos los testigos se identificaran en la parte superior de los mismos al día siguiente 

se sacara del molde y se sumergirán en agua permanente para después al día que el Ing. 

Supervisor. Indique enviar al laboratorio aprobado con la supervisión para realizar la rotura a la 

probeta, el resultados era entregado en original y copia el cual será entregado al supervisor para 

su control estadístico. 

 Calidad de Materiales: 

Las pruebas se sacaran en briquetas o testigo que cumplan con el método de ensayos de 

resistencia a la compresión de cilindros de concreto moldeado (ASTM C-39-61) 
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Forma de Pago: 

El pago de esta partida se efectuara de acuerdo al porcentaje de avance y tal como se indica en 

los análisis de costos unitarios del presupuesto de proyecto el cual satisface los gastos de 

herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales, materiales e imprevistos; como el contrato 

es, a suma alzada establece que se pagará el metrado establecido al final de partida. 

2.7.4 ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO 3/4"@0.30 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Se usará  fierro corrugado del diámetro y tamaño indicado en los planos, los cuales irán 

empotrados en los muros de la estructura durante la construcción de éste.  Dichos escalines 

deben tener la solidez necesaria para que no se deforme, al ser sometido a los esfuerzos de 

trabajo. 

Las piezas deben estar limpias, sin trazas de óxidos, por lo que se deberá, lijar, según sea 

necesario antes de pintarlos. Esta pintura se aplicará en obra, después de la colocación de los 

elementos se le dará una segunda mano del mismo tipo de pintura y aplicada siguiendo las 

mismas especificaciones señaladas en el capítulo de Pinturas. 

 

Forma de Pago 

La forma de medición y la base de pago de la partida serán por Unidad ejecutado y  colocado 

según las indicaciones y medidas consignadas en los planos, al precio unitario señalado en el 

presupuesto. 
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3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 

(Unidad de medida: glb) 

Descripción: 

Para la ejecución de los trabajos contratados, el Contratista tendrá que trasladar sus equipos y 

maquinarias necesarias para la ejecución de las obras, lo mismo que retirarlas al término de las 

mismas. 

Forma De Pago: 

Se cancelara el 50 % al verificarse el ingreso al frente de obra de los equipos y maquinarias, el 

saldo se pagara a la salida de los equipos y maquinas del frente de obra, debiéndose comprobar 

que se han efectuado los trabajos en las cuales se demandó su utilización. El monto global es el 

especificado en el análisis de costos unitarios. 

3.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO CON INSTRUMENTOS  

(Unidad de medida: ml) 

Descripción 

Después del refine y Nivelación y la Instalación de la cama de Apoyo, se procederá al trazo y 

replanteo, con la finalidad de Instalar de la Tubería de PVC. con las gradientes obtenidas por el 

proyectista. El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y 

replanteo de las redes, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por medio 

de puntos ubicados en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de referencia indicados en los 

planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificarán las cotas del terreno, de ser el caso. 

Método de Medición: 

El trazo debe estar de acuerdo a los planos. Todo trabajo se hará con instrumental topográfico 

El trazo y replanteo comprende el alineamiento, gradientes, distancias y otros datos deberán 

ajustarse estrictamente a los planos y perfiles del proyecto oficial, se hará replanteo previa 

revisión de la nivelación de calles y verificación de los cálculos correspondientes. Cualquier 

modificación de los perfiles por exigirlo así, circunstancias de carácter local, deberá recibir 

previamente la aprobación del Ing. Supervisor 
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Las cotas y dimensiones mostradas en los planos están relacionados con los BMs de referencia 

levantados para el contratante y que se muestran en los planos 

El contratista llevará a cabo todos los trabajo a de levantamiento topográficos para establecer  

puntos de referencia a fin de cumplir con sus obligaciones 

El contratista proveerá todos los instrumentos topográficos y de medición de todo tipo necesario 

para su propio uso en la ejecución de las obras 

Método de Medición.- Para el metrado de esta partida deberá considerarse de acuerdo a la 

geometría lineal de las zanjas. 

3.1.3 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

(Unidad de medida: glb) 

Descripción: 

Naturaleza: 

Se define como la necesidad de utilización de agua para ser utilizada en los diferentes procesos 

constructivos, tanto de obras civiles como sanitarias, en cuanto a la calidad debe tener 

condiciones de potabilidad. 

Procedimiento o Proceso Constructivo 

Para el abastecimiento, se verificara que el punto de toma corresponde a una tubería de agua 

potable, la conducción será en tanques especiales que garanticen la preservación de la calidad 

sanitaria del agua. En la obra, se requerirá almacenamiento especial y en buenas condiciones 

sanitarias para luego ser utilizada por los trabajadores de la obra. 

Forma De Pago: 

El pago por este concepto se hará en forma fraccionada del monto global considerado en el costo 

unitario, siendo la unidad de prorrateo el tiempo de ejecución de la obra. 

3.2 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 

3.2.1 CAMPAMENTOS TEMPORALES 

(Unidad de medida: glb) 

Descripción: 
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El contratista debe habilitar su campamento de carácter provisional con materiales recuperables 

como: madera, triplay calaminas, puertas etc. De conformidad con las áreas definidas en el 

análisis de costo correspondiente, a los mismos que acondicionará con los debidos  servicios de 

agua, desagüe, electricidad y seguridad. Así mismo y previa aprobación de la Supervisión de 

Obra, podrá alternativamente proveer, acondicionar y sustituir en igual cantidad de área, 

ambientes en la ciudad de Pueblo Nuevo y de acuerdo al siguiente metrado mínimo: 

 Oficinas   m2 20.00 

Servicios Higiénicos  m2 6.00 

Casetas de Guardianía  m2 20.00 

Dormitorio para Obreros  m2 18.00 

Almacén   m2 100.00 

Forma De Pago: 

El pago por los campamentos se hará de acuerdo al avance en metro cuadrado construido/ocupado  

y por el valor especificado en el análisis del costo unitario. 

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.3.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

3.3.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA DE 110 MM B=0.60M H=1.1 M 

(Unidad de medida: ml) 

Descripción: 

La excavación de zanjas, se refiere a la excavación en corte abierto hecho de manera manual o 

con equipo mecánico, a trazos anchos y profundidades necesarias para la construcción, de 

acuerdo a los planos replanteados en obra. 

Por la naturaleza del terreno, en algunos casos será necesario el tabla estacado, entibado o pañeteo 

de las paredes, a fin de que estas no cedan. 

Para efectuar en forma correcta la excavación y la zanja tenga la pendiente y el ancho adecuado, 

el constructor deberá tener en obra el equipo topográfico y los escantillones correspondientes. 
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No es conveniente efectuar la excavación con mucha anticipación al tendido de la tubería, para 

evitar posibles inundaciones, reducir la posible necesidad de entibar los taludes de la zanja, de 

esta manera se podrá evitar accidentes. 

La inclinación de los taludes de la zanja debe estar en función de la estabilidad de los suelos 

sustentado con respecto al estudio de mecánica de suelos. 

Método de Ejecución: 

Como condición preliminar, todo el sitio de la excavación en corte abierto, será primero 

despejado de todas las obstrucciones existentes. Como condición preliminar, todo el sitio de 

excavación en corte abierto, será primero despejado de todas las obstrucciones existentes 

El ancho de zanja debe ser uniforme en toda la longitud de la excavación y en general debe 

obedecer a las especificaciones del proyecto. 

La profundidad mínima de excavación para la colocación de las tuberías será tal que se tenga un 

enterramiento de 1.00 m. sobre los collares de las uniones. 

Generalmente el ancho de la zanja para tubos con diámetros hasta 400mm deberá ser igual al 

D+0.40 metros, para diámetros mayores a este el ancho será D+0.60 metros como mínimo hasta 

un D+0.80 metros, pudiendo reducirse según el tipo de material de la pared de la zanja y el equipo 

de compactación a utilizar. Lo anterior con el objeto de facilitar la compactación y poder 

conferirle un adecuado apoyo en el entorno de la tubería, lo cual dará como resultado un excelente 

comportamiento de la misma. 

En condiciones sumamente adversas, de mucha profundidad y suelos de muy mala calidad el 

ancho de la zanja se incrementara según la rigurosidad de las condiciones del sitio, hasta un 

máximo de dos veces el diámetro (2D). Anchos mayores no retribuyen beneficios adicionales en 

la respuesta estructural de la tubería, sino más bien incrementan el costo de la obra. 

Método de Medición: 

Para el metrado de esta partida deberá considerarse el avance de la excavación por metro lineal  

Forma de Pago: (m) 

Realizado la excavación de Zanja para tuberías, de acuerdo a lo especificado en el costo unitario, 

se medirá la longitud de zanja excavada y se pagará con el costo unitario especificado en el 

análisis correspondiente. 
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3.3.2 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO DE ZANJA 

3.3.2.1 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERÍA DE 110 MM, 

160 MM, 200 MM     

(Unidad de medida: ml) 

Descripción.- 

Consiste en la nivelación y compactación del terreno natural luego de haber sido efectuada  la 

excavación respectiva. Su trabajo será manual y deberá eliminar todo material grueso y 

protuberancias que podrían dañar a la tubería a instalar, este proceso, se efectúa nivelando el 

fondo  definiendo una rasante uniforme, para luego, formar una cama de apoyo que  soportara a 

la tubería, teniéndose cuidado  con el tipo y calidad de material que se utilizará. 

Forma De Pago: 

Realizada él refine, la nivelación y la conformación de la cama de apoyo con el material 

especificado en el costo unitario, se medirá la longitud de zanja  tratada y se pagará  con el costo 

unitario especificado en el análisis correspondiente. 

3.3.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA 

3.3.3.1 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA DE 110 MM (E=30 

CM ENCIMA DE CLAVE) 

(Unidad de medida: ml) 

Descripción: 

Son el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material transportado, hasta 

llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas. El relleno debe efectuarse lo más pronto 

posible y después de la instalación de la tubería, debiendo realizarse para tal efecto, las pruebas 

hidráulicas respectivas. 

Estas consideraciones, aseguran la protección de la instalación efectuada, minimizando riesgos 

como la caída de materiales sólidos a la zanja que podrían afectar la tubería, y eliminando a su 

vez la posibilidad de probables desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación, 

elimina la erosión subsecuente del soporte de la tubería. El relleno deberá ser ejecutado en dos 

etapas distintas. 

a.- Relleno Lateral 
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Realizado una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederán al relleno a ambos 

lados del tubo con material selecto. El relleno se ejecutará mediante capas apisonadas de espesor 

no mayor de 0.20 m, manteniendo siempre la misma altura, a ambos lados de la tubería hasta 

alcanzar la coronación de esta. 

El compactado deberá ser  manual y a ambos lados simultáneamente, debiendo tenerse especial 

cuidado con el relleno de la base de la tubería, apisonándolo adecuadamente. 

b.- Relleno Superior 

Tiene por objeto proporcionar un colchón de material seleccionado (Arenilla) de 0.30 m por 

encima de la clave de la tubería y entre la tubería y las paredes de la zanja. El compactado  se 

efectuará con  compactador vibratorio tipo plancha.  

Forma De Pago: 

Verificados los procesos, material seleccionado utilizado y grado de compactación alcanzado, se 

medirá la longitud de zanjas con resultados aceptables y se pagará con el costo unitario 

especificado en el análisis correspondiente 

3.3.3.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Este proceso, completa la operación de relleno y se realizará sobre la capa de relleno de arenilla 

y sobre superficies niveladas y compactadas.  Se utilizará material propio que esté libre de raíces 

y materiales orgánicos.   La compactación se hará en capas menores de 0.20m y con la cantidad 

de agua suficiente para que el material empleado obtenga su máxima compactación, empleándose 

para tal efecto un compactador vibratorio tipo plancha.    

El grado de compactación no será menor del  95 %  de la máxima densidad seca del PROCTOR 

MODIFICADO ASTM D 698  o AASHTO –T-180. Se podrá  utilizar como material de relleno 

limos  o arcillas orgánicas de baja o media plasticidad. No se permitirá en ningún caso el relleno 

con suelos orgánicos. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento de relleno empleado, afín de no producir 

movimientos importantes que afecten las tuberías instaladas. 

Forma De Pago: 
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Se verificara la profundidad y el ancho de fondo de la zanja rellenada y compactada, 

procediéndose a medir la longitud y pagándose el total de metros cúbicos por costo su unitario 

analizado. 

3.3.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

3.3.4.1 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA PROM. 10 KM 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante de los rellenos  o 

material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la 

disponibilidad de terreno por parte del Contratista y autorización de la Supervisión. La ubicación 

de los botaderos o zonas de relleno, se ubicarán en zonas fuera del área de influencia de las obras, 

hasta una distancia máxima promedio de 10  Kilómetros. 

Equipo mínimo requerido. Un  Cargador frontal. 

Cuatro camiones Volquetes de  10.00 m3  cada uno 

Se tendrá cuidado de controlar loa viajes realizados por los volquetes debidamente llenos, de 

acuerdo a la capacidad de tolva. 

Forma De Pago: 

Se contabilizará los viajes realizados por cada volquete debidamente lleno, definiendo para tal 

efecto, los metros cúbicos transportados por  el costo unitario del metro cúbico obtenido en el 

análisis de precio correspondiente. 

3.3.4.2 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA PROM. 30 

MTS 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Por efecto de los procedimientos constructivos llevados a cabo en el movimiento de tierras, falta 

de accesibilidad y bloqueo de la transitabilidad de los equipos en las zonas de las obras, se 

deberán realizar operaciones de transporte y retiro  manual a distancias promedio no mayores a 

30 m, hacia lugares definidos y previamente programados por el Contratista (Esquinas o cruce 

de calles) a fin de proceder a la  eliminación posterior de material excedente. 
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Forma De Pago: 

Se contabilizara los m3 de transporte manual hacia las bocacalles o lugares de acopio (d=30 m 

aprox) y su reconocimiento y pago estará definiendo por el costo unitario obtenido en el análisis 

correspondiente. 

 

3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA AGUA POTABLE 

3.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C-10 NTP-ISO 4422 D=110 

MM 

(Unidad de medida: ml) 

Descripción: 

Suministro. 

Las tuberías a proveer durante la ejecución del proyecto, serán del tipo PVC-SAP Clase 10  

debiendo cumplir con la  Norma  Técnica Peruana  NTP–ISO 4422. Tubos de Policloruro de 

Vinilo No Plastificado (PVC-U) para Abastecimiento de Agua, y deberá cumplir con  las 

siguientes características generales: 

Características Físicas. 

Peso Específico                                        1.42  gr/ cm3 a 25 º C. 

Absorción de Agua                                  < 40 gr /m2. 

Punto Vicat                                               >  77 º C. 

Coeficiente de Dilatación Térmica            0.08 mm /m/ º C. 

Coeficiente  de Fricción                             C= 150  Hazen Williams 

Características  Mecánicas 

Resistencia a la Tracción                            400   -  600    Kgf/cm2 

Resistencia  a la  Flexión                            700   -  900    Kgf/cm2 

Resistencia a la Compresión                       600   -  700    Kgf/cm2 

Modula de Elasticidad                                 >   24,500    Kg/cm2. 
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Dureza  Brinel                                             1,200.  

En caso de importar tubería, se deberá tener en cuenta las compatibilidades que la Norma  

Nacional ISO para Fluidos a Presión toma, con relación a las siguientes Normas Internacionales: 

ISO 4422 -1990, ISO 3606, ISO 3126: 1974, ISO /DIS  1167: 1983. 

Instalación.-  

a.- Empalmes 

La obtención de un empalme o unión perfecta depende del cumplimiento de requerimientos 

especiales estrictos. Tómese  en cuenta que no solo es esencial la estanqueidad del empalme, sino 

que, además debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su rápida y fácil concreción en 

obra. 

Tubos de Unión Flexible  KM. 

En todo proceso, el operario debe verificar la presencia del Chaflán en la espiga del tubo  a 

instalar, marcar sobre ella la longitud a introducir, así como limpiar cuidadosamente  el interior 

de la campana, anillo de caucho y la espiga del tubo a colocar. 

Seguidamente, el instalador deberá  proceder a presentar o ajustar el tubo, cuidando que el chaflán 

quede insertado en  el anillo de caucho, mientras que paralelamente, otro operario procede a 

empujar el tubo hasta quedar completamente insertado, para luego, desajustarlo en un 1 cm aprox. 

Esta operación, puede efectuarse con ayuda de una palanca y un taco de madera. El lubricante a 

utilizar debe ser solo el recomendado por el fabricante de la tubería, en todo caso será de origen 

vegetal. 

Forma de Pago 

El reconocimiento de pago se efectivizará por metro lineal  de tubería instalada, y solo después 

de haberse realizado la Prueba Hidráulica  a  Zanja Abierta con resultados  satisfactorios. El 

monto  a pagar será el resultado de la longitud de la tubería instalada por el valor especificado en 

el análisis de costos unitario correspondiente. 

3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

3.5.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE CODO DE FIERRO FUNDIDO 110 

MM X 22.5°, ISO 2531    

(Unidad de medida: und) 
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Descripción: 

Los codos serán de material y diámetros especificados en los planos que deben cumplir con la 

norma ISO Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2531 1997, los cuales se instalarán en todo cambio 

de dirección con el propósito de conducir e instalar adecuadamente toda tubería.  

Los codos serán ubicados y anclados en zonas y dimensiones específicas referidas en los planos 

de detalles. El dado de concreto que define el anclaje correspondiente y garantice una efectiva 

instalación del codo, será de una resistencia a la compresión de f´c=140 Kg/cm2. 

Forma de Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado el anclaje correcto del dado de apoyo 

y la calidad del concreto que se ha utilizado, previa aprobación de la Supervisión. 

Su reconocimiento y pago, será por unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, 

definido en el análisis de costos unitarios.  

 

3.6 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC, AGUA 

POTABLE 

3.6.1 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA DE 110 MM 

(Unidad de medida: ml) 

 

Descripción: 

La finalidad de la Prueba Hidráulica y desinfección, es verificar que todas las partes de la Línea 

de Agua Potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 

desinfectadas, lista para prestar servicios.  

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la Empresa 

Concesionaria o junta de usuarios, con asistencia del Constructor, debiendo este último 

proporcionar el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento 

que se  requiera  para la prueba. Todos los empalmes de tubos y accesorios, deben aparecer 

descubiertos a fin de verificar su hermeticidad. 

Los accesorios  deberán estar convenientemente anclados con bloque de concreto, con un tiempo 

de fragua mínimo de 7 días. 
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El relleno primario deberá tener una altura mínima de 40 cm., para tuberías con presión de prueba  

hasta 10  Kg/cm2, incrementándose el relleno en 20 cm. por cada 5 Kg/cm2 adicionales de 

presión de prueba. 

Por regla general, la bomba hidráulica de prueba y llenado de la tubería, se colocara en el punto 

más bajo del tramo a probar, el cual  no deberá exceder de 400m de longitud. 

Deberá preverse la colocación de válvulas de purga en los puntos altos y extremos del tramo a 

probar; una práctica conveniente consiste en colocar un tubo de ½” o  ¾” de 3 m de altura en la 

última válvula de purga, con la finalidad de facilitar la eliminación del aire contenido en la 

tubería. 

Con la válvula de purga abierta se procederá al llenado de la tubería en forma lenta, efectuándose 

purgas al llegar a presiones de 50, 80 ,100 y en la presión de  prueba en  lbs/pulg² , observando 

que el manómetro no presente disminución  de las presiones  ni oscilaciones. 

Obtenida  la presión de prueba deberá mantenerse por lo menos durante una  hora quedando de 

esta manera comprobada la hermeticidad del tramo probado. 

Las pruebas de las Líneas de Agua se realizaran en 02 (dos) etapas. 

a.-  Prueba hidráulica  a zanja  abierta:     

· Para  redes locales, por circuitos. 

· Para conexiones domiciliarias, por circuitos. 

· Para Líneas de Impulsión, Conducción, Aducción, por tramos de la misma Clase de tubería 

b.Prueba Hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección: 

· Para redes con conexiones domiciliarias, que comprendan  a todos los circuitos en 

conjunto o a un grupo de circuitos. 

· Para Líneas de Impulsión, conducción, y Aducción, que abarque todos los tramos en 

conjunto. 

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la prueba 

a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. De igual manera podrá realizarse 

en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 

En la prueba hidráulica  a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los circuitos o 

tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por circuitos o tramos 
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completos, debiendo previamente ser aprobados por la Empresa Concesionaria o junta de 

usuarios. 

Considerando el diámetro  de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá 

con aprobación de la Empresa Concesionaria o junta de usuarios el tipo de bomba de prueba, que 

puede ser accionado manualmente o mediante fuerza motriz. La Bomba de Prueba, deberá 

instalarse en la parte más baja de la Línea o del circuito, de ninguna manera en las altas. 

Para expulsar el aire de las líneas de agua que se está probando, deberá necesariamente instalarse 

purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 

La Bomba de Prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante  en 

siguiente procedimiento. 

A.-Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en donde 

posteriormente formaran parte integrante de las conexiones domiciliarias. 

B.-Tapones con Niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción, aducción. 

No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

Se instalarán como mínimo 02 (dos) manómetros de rangos de presión  apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

La Empresa Concesionaria o la junta de usuarios previamente al inicio de las pruebas, verificará 

el estado y funcionamiento de los manómetros, ordenando la no-utilización de los malogrados o 

los que no se encuentran calibrados. 

PERDIDA DE AGUA ADMISIBLE.- 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá 

exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 

F =
𝑁 ∗ 𝐷 ∗ 𝑃0.5

410 ∗ 25
 

De donde:  

 F  = Pérdida  Total máxima en litros por hora. 

N    = Número total de uniones.  Debiendo en los accesorios, válvulas y grifos contra  

             Incendio,  considerar a cada campana como una unión. 

D    =  Diámetro de la Tubería en milímetros. 
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P    = Presión de prueba en metros de agua. 

PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA ABIERTA.- 

La presión  de prueba a zanja abierta, será de 1.5 de la presión nominal de la  tubería de redes y 

líneas de impulsión, conducción y de aducción;  y de 1.0  de esta presión nominal, para 

conexiones domiciliarias, medidas en el punto más bajo del circuito o tramo que se está probando. 

En caso de que el Constructor solicitara la prueba hidráulica en una sola vez, tanto para las redes 

como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.5  de la presión nominal. 

Antes de proceder a  llenar  las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus grifos 

contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuado  su primer relleno 

compactado, debiendo quedar solo descubierto todas sus uniones. 

PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA CON RELLENO COMPACTADO Y 

DESINFECCIÓN.- 

1. La presión de prueba a zanja con relleno compactado, será la misma presión nominal de 

la tubería, medidas en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se están 

probando. 

No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si previamente 

la línea de agua no ha cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. La línea permanecerá 

llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar las pruebas a zanja con 

relleno compactado y desinfección. 

De donde: 

G = Gramos de Hipoclorito de Calcio. 

C =  Concentración de Cloro Libre   en ppm   o mlg / litro. 

L  =   Volumen de agua requerida en litros. 

%C =   Porcentaje de Cloro Libre en  el Desinfectante que se usará. 

Ejemplo: 

Se requiere desinfectar  un tramo de tubería de 14”  (0.35 m)  con 543  m de longitud con una 

concentración de 50  ppm, debiendo emplearse  Hipoclorito de Calcio al  70 %  de Cloro.  

a.- Cuantos gramos de Hipoclorito  de Calcio  se requiere. 
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b.- Cual será el volumen de agua que se requiere para la solución madre. 

Solución: 

a.- 𝐺 =
50∗52,241

70∗10
= 3,371 

b.-        Volumen de solución     =  0.05    x  52,241     =    2,612  litros 

REPARACIÓN DE FUGAS.- 

Cuando se presente  fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de inmediato reparadas 

por el Constructor debiendo necesariamente, de realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito 

y la desinfección de la misma, hasta que se consiga resultado satisfactorio y sea recepcionado por 

la Empresa Concesionaria o junta de usuarios. 

Forma de Pago: 

Realizadas las pruebas de los tramos de tuberías  con resultados satisfactorios  y con la 

presentación del respectivo certificado de prueba.  Se  procederán   a  valorizar las longitudes por 

diámetros probados y se pagara de acuerdo a los costos unitarios. 

3.7 OTROS 

3.7.1 FLETE TERRESTRE RED DE DISTRIBUCIÓN MACARI - CAPTACIÓN 

(Unidad de medida: glb) 

Descripción: 

Consiste en el transporte terrestre de todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de 

los servicios correspondientes a la red de distribución, y relativos al desplazamiento entre el 

distrito de Macari – captación, Almacenes o pie de obra según su requerimiento y disposición del 

Contratista. 

Forma de Pago: 

Esta partida será medida en forma Global (Glb), y su reconocimiento de pago, se efectivizará una 

vez ejecutado el transporte de materiales en forma total y/o porcentual de conformidad con su 

avance, condición que deberá ser aprobada por la supervisión, antes proceder a cancelar el avance 

correspondiente por el costo unitario definido en el presupuesto contratado. 
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4 RESERVORIO PROYECTADO DE 250 M3 

4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

4.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción: 

Son trabajos de limpieza del terreno considerados en este rubro: eliminación de desmonte, 

extracción de malezas, raíces y todo elemento que puede causar una descontinuación en el trazo 

y/o replanteo. 

 

Método de Medición: 

Se medirá el área efectiva en la cual se ha realizado la limpieza de terreno.  El pago de la partida 

se hará por metro cuadrado (m2), se pagará de acuerdo al avance en los periodos por valorizar, 

el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la buena 

ejecución de la actividad. 

4.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción: 

Esta partida se refiere al estacado del perímetro total del área a construir, así como la 

determinación de los diversos niveles requeridos. 

Método de Ejecución: 

El Constructor deberá realizar los trabajos topográficos necesarios para el trazo y replanteo de la 

obra, tales como: ubicación y fijación de ejes y líneas de referencia por medio de puntos ubicados 

en elementos inamovibles. Los niveles y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de 

acuerdo a estos y después se verificaran las cotas del terreno, etc. 

Los ejes deberán fijarse permanentemente por estacas, balizas, o tarjetas fijas en el terreno, 

enseguida se marcarán los ejes y a continuación las líneas de ancho de los muros, Así como de 

la plataforma antisocavante en armonía con los planos que explicitan el número de ejes necesarios 

para efectuar el trabajo. 
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El constructor no podrá continuar con los trabajos correspondientes sin que previamente se 

aprueben los trazos. Esta aprobación debe anotarse en el cuaderno de obra. 

El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberán ajustarse previa revisión de la nivelación 

de las calles y verificación  de los cálculos correspondientes. 

Cualquier modificación de los niveles por exigirlos, así circunstancias de carácter local, deberá 

recibir previamente la aprobación de la supervisión. 

Método de Medición: 

Se medirá por unidad realizada en metros cuadrados (m²). Para el cómputo del área de replanteo 

no se considerará, las mediciones y replanteo de puntos auxiliares o referenciales. 

Norma de Medición: 

El trabajo ejecutado será medido en metros cuadrados. 

Forma de Pago: 

El pago de la partida se hará metro cuadrado, que incluye los beneficios y leyes sociales de la 

mano de obra empleada. 

4.1.3 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción: 

Esta partida comprende el trabajo de materializar sobre el terreno la determinación precisa y 

exacta de los ejes y niveles establecidos en los planos así como definir los linderos, ubicación y 

medidas de todos los elementos que se detallan en los planos de construcción. 

Método de Ejecución: 

Se recomienda primeramente emparejar el terreno antes de empezar el trazo   eliminando 

montículos, plantas, arbustos y todo obstáculo que puede interrumpir el trabajo continuo. Se 

habilitaran cerchas y estacas en cantidades suficientes. Se colocara el equipo en una zona 

estratégica de tal manera que no haya obstrucciones y facilite el trabajo.  Pueden aprovecharse 

para señalar los ejes y niveles los muros, cercos, etc.  Posteriormente según sea el avance de la 

obra se trasladaran los ejes y niveles a  elementos   que deberán permanecer en forma definitiva 

en el proceso de construcción, sirviendo estos para un chequeo constante tanto de los ejes como 

de los niveles. 
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Método De Medición 

Esta partida se medirá por metro cuadrado (M2); para el cómputo de los trabajos de trazo y 

replanteo, se calculará el área total trazada y replanteada. 

Bases De Pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán medidos de acuerdo a lo señalado y se pagarán al 

haber realizado la verificación de la correcta ejecución de los trabajos, que serán  aprobados y 

tendrán la conformidad del Supervisor de Obra. El pago se efectuará según el precio unitario 

establecido en el presupuesto y entendiéndose que dicho precio constituirá la compensación total 

por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

adecuada ejecución de la partida. 

4.1.4 REPLANTEO FINAL DE ESTRUCTURAS. 

(Unidad de medida: m2) 

 

Descripción: 

Comprende todos los trabajos de campo y gabinete, para la elaboración de los planos, croquis y 

demás documentos de replanteo final de las estructuras existentes y/o realizadas. 

Unidad de medida: 

Metro cuadrado (m2) 

Sistema de Control: 

La Supervisión verificara los planos de replanteo y tendrán que ser la representación de lo 

ejecutado en campo. 

Forma de pago: 

Los trabajos descritos en estas partidas serán pagados, según las cantidades y medidas indicadas 

y su norma de medición, el precio unitario incluye el pago por la mano de obra, equipo, 

herramientas y otros por utilizar. 

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL. 

(Unidad de medida: m3) 
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Descripción 

Comprende la excavación manual en terreno consolidado, necesaria para ajustar el terreno a las 

dimensiones, rasantes y/o niveles señalados en los planos del proyecto. 

 Método de Ejecución: 

Se inicia la excavación hasta alcanzar las dimensiones exactas formuladas en los planos 

correspondientes.  

Método de medición 

La unidad de media ser por m3. 

Forma de Pago 

El pago se realizará por metro cubico. 

 

4.2.2 REFINE DE TALUD EN RESERVORIO. 

 (Unidad de medida: m2) 

4.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO. 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de relleno debidamente compactado con un pizon, utilizando 

materiales propios extraídos de los cortes de la obra, para alcanzar la nivelación o el declive 

indicados en los planos.  

Método de Ejecución: 

Primeramente se definirán los niveles a alcanzar. 

El material de relleno será propio y libre de basuras, materias orgánicas susceptibles de 

descomposición. El material no debe contener piedras o trozos duros mayores a 1/3 del espesor 

de la capa a compactar 

Luego el relleno se ejecutara en  capas de  3” debiendo regarse y compactarse con el pizon de 

manera consistente, hasta que alcance una densidad adecuada. 
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Método de medición 

La unidad de media ser por m3. 

Bases de pago 

La valorización se realizará por metro cúbico ejecutado. 

 

4.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

El material excedente de los lugares de acopio para su eliminación correspondiente 

 

Método de Ejecución: 

  Se realizará utilizando mano de obra (participantes) tomando las previsiones del caso para evitar 

posibles accidentes, dicho material se trasladará a lugares de desmonte previamente 

determinados. 

 Método de medición 

La unidad medida será por metro cúbico.  

Forma De Pago 

El pago se realizará por metro cúbico de material excedente eliminado. 

4.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

4.3.1 SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H)  

(Unidad de medida: m2). 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la ejecución de una capa de concreto simple y de espesor de acuerdo con 

lo especificado en los planos.  

Su finalidad es nivelar, uniformizar y mejorar la capacidad portante del terreno.  

Método de ejecución:  
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La capa de concreto simple, según el espesor indicado en los planos, se ejecuta en el fondo de las 

excavaciones de cimentación proporcionando una superficie plana para la colocación de la 

armadura.  

Método de medición:  

La unidad de medida de esta partida es el metro cuadrado (m2).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 

completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevisto y en general todo lo necesario para completar la partida. 

 

4.4  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

4.4.1 ZAPATA DE RESERVORIO 

4.4.1.1 CONCRETO FC=280 KG/CM2 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 280 Kg/cm2 a los 28 días. 

Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 
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              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  280                                        22.20                                    5.86 

Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  
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El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 

concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 

El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.  

Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Unidad De Medida 

Metro Cúbico (m3) 
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Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.4.1.2 ACERO F’Y= 4200 KG/CM2 

(Unidad de medida: Kg) 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

 Resistencia rotura mínima (R)  : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)     : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 
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•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 

•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 
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4.4.2 LOSAS  

4.4.2.1 CONCRETO FC=280 KG/CM2 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 280 Kg/cm2 a los 28 días. 

Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  280                                        22.20                                    5.86 

.Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 
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Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 
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concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 

El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada. 

Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Unidad De Medida 

Metro Cúbico (m3) 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.4.2.2 ACERO F’Y= 4200 KG/CM2 

(Unidad de medida: kg) 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 
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Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

 Resistencia rotura mínima (R)  : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 

•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 

•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 
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•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 

 

4.4.3 CÚPULA DE RESERVORIO 

4.4.3.1 CONCRETO FC=280 KG/CM2 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 280 Kg/cm2 a los 28 días. 

Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 
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Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  280                                        22.20                                    5.86 

Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 
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Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 

concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 

El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.  

Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 
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Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.4.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 (Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización de 

encofrados.  

Método De Ejecución 

Se ejecutará con madera tornillo y con espesor de 1”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas 

convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deberán guardar la verticalidad, 

el alineamiento y ancho constante. 

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos 

alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. 

La operación del desencofrado se realizará gradualmente, quedando totalmente prohibido 

golpear, forzar o causar trepidación, se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para 

desencofrar en concreto normal. 

Método De medición 

Se realizará por metro cuadrado (m2). 

Forma De Pago 

El encofrado será pagado al precio unitario por metros cuadrados del encofrado, según lo indican 

los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos que se presenten. 

4.4.3.3 ACERO F’Y= 4200 KG/CM2. 

(Unidad de medida: kg) 
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Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

• Resistencia rotura mínima (R)   : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 

•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 
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•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 

4.4.4 MUROS REFORZADOS 

4.4.4.1 CONCRETO DE F’C 280 KG/CM2, PARA RESERVORIOS (PREPARACIÓN 

Y VACIADO)  

(Unidad de medida: m3) 
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Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 280 Kg/cm2 a los 28 días. 

Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                   280                                        22.20                                    5.86 

.Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 
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Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 

concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 
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El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.  

Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.4.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

 (Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización de 

encofrados.  

Método De Ejecución 

Se ejecutará con madera tornillo y con espesor de 1”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas 

convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deberán guardar la verticalidad, 

el alineamiento y ancho constante. 

 

Método De medición 

Se realizará por metro cuadrado (m2) 

Forma De Pago 
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El encofrado será pagado al precio unitario por metros cuadrados del encofrado, según lo indican 

los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos que se presenten. 

ACERO F’Y= 4200 KG/CM2 

 (Unidad de medida: Kg) 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

• Resistencia rotura mínima (R)   : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A)  : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 

•Empalmes 
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Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 

•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

 

 

 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 
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4.4.5 VIGA CIRCULAR 

4.4.5.1 CONCRETO FC=280 KG/CM2 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 280 Kg/cm2 a los 28 días. 

Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  280                                        22.20                                    5.86 

.Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 
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Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 
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concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 

El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.  

Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.4.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización de 

encofrados.  

 

Método De Ejecución 

Se ejecutará con madera tornillo y con espesor de 1”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas 

convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deberán guardar la verticalidad, 

el alineamiento y ancho constante. 

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos 

alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. 
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La operación del desencofrado se realizará gradualmente, quedando totalmente prohibido 

golpear, forzar o causar trepidación, se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para 

desencofrar en concreto normal. 

Método De medición 

Se realizará por metro cuadrado (m2). 

Forma De Pago 

El encofrado será pagado al precio unitario por metros cuadrados del encofrado, según lo indican 

los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos que se presenten. 

4.4.5.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS F'Y=4200 KG/CM2  

(Unidad de medida: kg) 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

• Resistencia rotura mínima (R)   : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 
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•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 

•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 

•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo. 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 
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Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 

4.4.6 ARTESA DE REBOSE 

4.4.6.1 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, PARA ARTESA DE REBOSE 

(PREPARACIÓN Y VACIADO)  

 (Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 210 Kg/cm2 a los 28 días. 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  210                                        24.50                                    6.50 

Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 
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El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada. 
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 Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.4.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización de 

encofrados.  

 

Método De Ejecución 

Se ejecutará con madera tornillo y con espesor de 1”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas 

convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deberán guardar la verticalidad, 

el alineamiento y ancho constante. 

Método De medición 

Se realizará por metro cuadrado (m2). 

Forma De Pago 

El encofrado será pagado al precio unitario por metros cuadrados del encofrado, según lo indican 

los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos que se presenten. 
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4.4.6.3 ACERO F’Y= 4200 KG/CM2. 

 (Unidad de medida: kg) 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

• Resistencia rotura mínima (R)   : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 

•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 
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Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 

•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 

4.5 CASETA DE VÁLVULAS 

4.5.1 CIMIENTOS 

4.5.1.1 CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS F'C=175 KG/CM2 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 
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Comprende la mezcla a utilizar en la construcción de zapatas, columnas y vigas. El concreto será 

una mezcla de agua, cemento, arena gruesa y piedra de ½”, utilizando necesariamente una máquina 

mezcladora y de acuerdo al diseño de mezclas para la resistencia de 175 kg/cm2. Se usará cemento 

PORTLAND Tipo IP en buenas condiciones, fresco y sin grumos. La arena será de grano grueso 

y resistente, el agregado grueso será piedra de ½” proveniente de rocas duras con superficie libre 

de películas de arcilla. 

Método Ejecución 

La dosificación para un concreto f´c=175 kg/cm2 preferentemente será al peso, sin embargo es 

permisible que la medida en campo sea convertida cuidadosamente en proporciones volumétricas 

para materiales a utilizarse plenamente identificados, que obligatoriamente contará con la 

autorización y control del Residente, quien verificará los resultados a través de la toma de muestras 

y ensayos de laboratorio en forma continua como establece las normas de control para el concreto, 

y pueda introducirse correcciones inmediatas y oportunas. El agua de mezcla es un ingrediente  

muy importante que debe utilizarse en la medida autorizada, la adición descontrolada  pueda 

alterar la relación agua/cemento y aumento del Slump, el traslado de la mezcla será en carretillas 

de llanta neumática y la colocación en el lugar de vaciado será preferentemente a nivel o poca 

altura. 

Los vaciados en estructuras de concreto, se hará de tal manera que no haya deformación en los 

encofrados, el espesor de las capas y la ubicación de las juntas de construcción deberá ser 

aprobadas por el Residente antes del llenado. Se deberá tener especial cuidado de que se lleve a 

cabo una unión perfecta entre las juntas de construcción, a fin de evitar infiltraciones a través de 

ellas; antes del vaciado se limpiará las superficies y se colocará lechada de cemento; asimismo se 

deberá tomar las previsiones y medidas para que el concreto sea vaciado sin la presencia de agua. 

Método Medición 

El trabajo de preparado, vaciado y curado del concreto, será el fiel cumplimiento de las 

dimensiones en planos del proyecto, la medida es en volumen y la unidad de medida es el m3, 

para reconocer mayores volúmenes de mezcla colocada, debe sustentarse con plano aprobado que 

contenga las mayores dimensiones otorgadas a determinada estructura y una autorización escrita 

del ingeniero responsable de la obra; para la colocación de volúmenes de mezcla menores a lo que 

indica el proyecto, deberá contarse previamente la autorización expresa del Ingeniero Supervisor.  
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Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos constituyentes  del precio 

unitario analizado por cada m³ de mezcla y lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo 

necesario para ejecutar la partida. 

4.5.1.2 SOLADO DE E=4" MEZCLA 1:12 (C:H) 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la ejecución de una capa de concreto simple y de espesor de acuerdo con 

lo especificado en los planos.  

Su finalidad es nivelar, uniformizar y mejorar la capacidad portante del terreno.  

Método de ejecución:  

La capa de concreto simple, según el espesor indicado en los planos, se ejecuta en el fondo de las 

excavaciones de cimentación proporcionando una superficie plana para la colocación de la 

armadura.  

Método de medición:  

La unidad de medida de esta partida es el metro cuadrado (m2).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 

completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevisto y en general todo lo necesario para completar la partida. 

4.5.2 SOBRECIMIENTO 

4.5.2.1 SOBRECIMIENTO CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 

 (Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Las dimensiones del sobre cimiento serán de acuerdo a lo indicado en los planos de 

estructuras.Serán de concreto ciclópeo, cemento y hormigón dosificado en forma tal que alcancen 

a los veintiocho (28) días una resistencia mínima a la comprensión  
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La dosificación usada será de 1:8 cemento: hormigón + 25% de piedra mediana con un ancho de 

0.15 m. Y una altura entre 0.30 y 0.60 m. 

Método de medición:  

La unidad de pago de esta partida será el metro cúbico (m3).  

Forma de pago:  

El pago de la cantidad de metros cúbicos determinados en la forma descrita anteriormente se 

pagará al precio unitario del contrato, conforme a lo establecido en esta Sección y a las 

instrucciones del Supervisor.  

4.5.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción  

Se aplicara lo descrito en los encofrados de concreto armado.  

 

Método de medición:  

La unidad de pago de esta partida será el metro cuadrado (m2).  

Forma de pago:  

El pago de la cantidad de metros cuadrados determinados en la forma descrita se pagará al precio 

unitario del contrato, conforme a lo establecido en esta Sección y a las instrucciones del 

Supervisor 

4.5.3 COLUMNAS 

4.5.3.1 CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 kg/cm2 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 210 Kg/cm2 a los 28 días. 
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Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua. 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles. 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  210                                        24.50                                    6.50 

Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 
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Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 

concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 

El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.  

Curado 
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Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.5.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización de 

encofrados. 

 Método De Ejecución 

Se ejecutará con madera tornillo y con espesor de 1”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas 

convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deberán guardar la verticalidad, 

el alineamiento y ancho constante. 

Método De Medición 

Se realizará por metro cuadrado (m2). 

 

Forma De Pago 

El encofrado será pagado al precio unitario por metros cuadrados del encofrado, según lo indican 

los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos que se presenten. 

4.5.3.3 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS F’Y=4200 K/CM2. 

(Unidad de medida: kg) 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

• Resistencia rotura mínima (R)   : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 

•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 
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•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 

4.5.4 VIGAS 

4.5.4.1 CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2  

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 
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El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 210 Kg/cm2 a los 28 días. 

Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  210                                        24.50                                    6.50 

.Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 
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Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 

concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 

El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.  
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Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.5.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización de 

encofrados.  

Método De Ejecución 

Se ejecutará con madera tornillo y con espesor de 1”, el encofrado llevará puntales y torna puntas 

convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deberán guardar la verticalidad, 

el alineamiento y ancho constante. 

Método De medición 

Se realizará por metro cuadrado (m2). 

Forma De Pago 

El encofrado será pagado al precio unitario por metros cuadrados del encofrado, según lo indican 

los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos que se presenten. 

4.5.4.3 ACERO DE REFUERZO EN VIGAS F’Y=4200 K/CM2. 

(Unidad de medida: kg) 
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Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

• Resistencia rotura mínima (R)   : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 

El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 

•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 
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•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 

 

4.5.5 LOSAS ALIGERADAS 

4.5.5.1 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2. 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 
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El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 210 Kg/cm2 a los 28 días. 

Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  210                                        24.50                                    6.50 

Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 
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Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 

concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 
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Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Unidad De Medida 

Metro Cúbico (m3) 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.5.5.2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12x20x30 CM PARA TECHO 

ALIGERADO 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Las presentes especificaciones se complementan con las Normas de Diseño Sismos Resistentes 

del Reglamento Nacional de Construcciones y Normas técnicas vigentes.  

Los muros serán de ladrillos de arcilla 12x20x30 cm para techo aligerado, de primera calidad con 

sus áreas y aristas perfectamente rectas y lisas de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Método De Ejecución 

La ejecución de la albañilería será prolija para que la losa aligerada se a conforme como exige 

las especificaciones, los ladrillos deben humedecerse, no se utilizarán secos. 

Se evitarán los endentados y las cajuelas previstas para los amarres de muros de columnas 

esquineras o de amarre.  

Se rechazarán los ladrillos que presenten notoriamente lo siguiente:  

 Resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas.  
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 Los que al ser golpeados con el martillo den sonido sordo.  

 Los que presenten manchas blanquecinas de carácter salitroso; eflorescencias y otras 

manchas como veteados, negruzcos, etc.  

Cualquier otro tipo de ladrillo a usarse debe ser aprobado por la Supervisión antes de ser usado 

en obra.  

Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, deberá ser hecho prolijamente y en particular 

se pondrá atención a la calidad del ladrillo, a la ejecución de las juntas, el aplomo del muro y 

perfiles de derrames y a la dosificación, preparación y colocación del mortero. Se recomienda el 

uso del escantillón para obtener juntas longitudinales uniformes.  

Método De medición 

El método de medición será por (und) 

Forma de Pago  

El pago se hará al respectivo precio unitario del Contrato. 

4.5.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Esta partida comprende al confinamiento que se deberá dar al concreto mediante la utilización de 

encofrados.  

Método De Ejecución 

Se ejecutará con madera tornillo y con espesor de 1”, el encofrado llevará puntales y tornapuntas 

convenientemente distanciados, las caras interiores del encofrado deberán guardar la verticalidad, 

el alineamiento y ancho constante. 

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos 

alineamientos, idénticas secciones, económicamente, etc. 

La operación del desencofrado se realizará gradualmente, quedando totalmente prohibido 

golpear, forzar o causar trepidación, se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para 

desencofrar en concreto normal. 
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Método De medición 

Se realizará por metro cuadrado (m2). 

Forma De Pago 

El encofrado será pagado al precio unitario por metros cuadrados del encofrado, según lo indican 

los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de 

obra, herramientas e imprevistos que se presenten. 

4.5.5.4 ACERO DE REFUERZO EN LOSAS ALIGERADAS F’Y=4200 K/CM2. 

(Unidad de medida: kg) 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Generalidades: 

Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

•Materiales 

Se utilizarán barras corrugadas de acero de SIDERPERU, según las normas ASTM 615-68 o 

similar. 

Sus valores son: 

• Resistencia rotura mínima (R)   : 5,600 Kg/cm2 

• Límite fluencia mínima (E)      : 4,200 Kg/cm2 

• Definición a la rotura 20 cm. (A) : 9% 

El corte, doblado y colocación del acero de refuerzo tendrá que sujetarse a lo requerido por los 

planos de detalles. 

•Espaciamiento, Empalmes y Recubrimientos 

Los aceros de refuerzos deberán ser colocados en las estructuras según las indicaciones de los 

planos. 

•Las distancias entre las varillas se entienden entre los ejes de las varillas. 
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El Residente controlará los siguientes datos después que el acero haya sido puesto en obra; 

localización, cantidad, dimensión forma, longitud, empalmes. 

•Empalmes 

Los empalmes por superposición deberán ser iguales por lo menos 25 diámetros para varillas de 

alta adherencia, con superficies corrugadas y de por lo menos 40 diámetros para las varillas lisas. 

Los empalmes de las varillas sin ganchos serán hechos aumentando en 20 diámetros de longitud 

de la superficie. 

•Recubrimiento de concreto para el Refuerzo 

El recubrimiento de los miembros estructurales principales, en las que el concreto se deposita 

contra el suelo o en contacto con el agua tendrá no menos de 7.5 cm de concreto entre él y la 

superficie en contacto. 

En medios no corrosivos el recubrimiento del concreto para cualquier refuerzo no será menos de 

2.5 cm. para losas de 4 cm. en vigas y muros. 

•Tolerancia en la Colocación de las Barras 

El espesor del concreto de recubrimiento de los refuerzos 0.6 cm. para menos de 10 cm. de 

recubrimiento; 2 cm. para 10 cm. o más de recubrimiento. 

•Tolerancia no sistemática, en la distancia entre los ejes de los refuerzos de 3 cm. 

La armadura de fierro se colocara conforme indican los planos, los ganchos y dobleces de las 

barras se harán en frío, no permitiéndose redoblado ni enderezamiento; se harán traslapes en 

zonas de esfuerzos bajos, de 30 cm. Mínimo 

Método Medición 

El trabajo ejecutado se medirá en kilogramo (Kg) de acero corrugado y liso colocado realmente, 

entendiéndose que las longitudes por empalmes, desperdicios en el corte, ya están considerado 

en el análisis del precio unitario. 

Formas De Pago 

Para el pago por esta actividad, se tomará en cuenta los elementos  del precio unitario analizado 

por cada Kg de acero colocado,  en lo que respecta a la mano de obra, herramientas y lo necesario 

para ejecutar la partida. 
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4.5.6 ALBAÑILERÍA 

4.5.6.1 MURO DE LADRILLO CORRIENTE DE SOGA C:A 

 (Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Este capítulo se refiere a la ejecución de los muros, los cuales son formados en general, por paredes 

de ladrillo macizo de arcilla en aparejo de soga y cabeza según espesores que se indican en los 

planos de arquitectura. 

Calidad De Los Materiales 

Los ladrillos serán de arcilla bien cocidos hechos a máquina, de la mejor calidad comercial que se 

consiga una plaza. 

El inspector rechazará aquellos que presentan fracturas, grietas, porosidad excesiva o que 

contengan material orgánico o materias extrañas como conchuelas u otras que hagan presumir la 

presencia de salitre en su composición, sus aristas deberán ser vivas, sus caras planas, deben tener 

un sonido metálico de percusión igualdad de color y no ser frágiles  

El cemento debe ser Portland ASTM-150. Conforme señala el Reglamento General de 

Construcciones, la arena áspera, silícea, limpia, de granos duros y resistentes, libre de álcalis y de 

materias dañinas, deberá tener una granulometría conforme a las especificaciones ASTM-114, el 

agua para la mezcla será dulce y limpia. 

Forma De Pago 

La valorización de estos trabajos se realizará multiplicando la cantidad de metros cuadrados (M2) 

de muros de ladrillo efectivamente construidos por el precio unitario que indica la Partida Muros 

de ladrillo de cabeza y de soga del Presupuesto. 

4.5.7 PISOS 

4.5.7.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10  

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

El falso piso está conformada por volumen de concreto simple de espesor de 4” y cuya calidad 

de concreto de mezcla 1:10 para la preparación del concreto se seguirá las recomendaciones 
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indicadas en los ítems en donde hacen referencia al concreto, calidad de materiales, 

dosificación, transporte, colocación, curado, entre otros. 

Mano de obra: Operario, Oficial, Peón 

 

Método De Ejecución 

Se seguirán las recomendaciones, para una resistencia de f’c=175 kg/cm2, tanto en el método 

de ejecución como en los materiales 

Forma de pago 

Esta partida tendrá como unidad de medida el metro cuadrado (m2) de vereda construida. Y se 

pagara de acuerdo al método de medición. 

4.5.7.2 PISO DE 2" CONCRETO F'C=140 KG/CM2 X 4CM + PULIDO 1:2 X 1CM 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Está conformada por volumen de concreto simple de espesor de 2”, que se coloca directamente. 

Para la preparación del concreto se seguirá las recomendaciones indicadas en los ítems en donde 

hacen referencia al concreto, calidad de materiales, dosificación, transporte, colocación, curado, 

entre otros. 

Mano de obra: Operario, Oficial, Peón 

Método De Ejecución 

Se seguirán las recomendaciones, para una resistencia, tanto en el método de ejecución como en 

los materiales 

Forma de pago 

Esta partida tendrá como unidad de medida el metro cuadrado (m2) de vereda construida. Y se 

pagara de acuerdo al método de medición. 

4.6 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

4.6.1 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM 

(Unidad de medida: m2) 
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Descripción 

Los trabajos terminados de se realizaran donde indiquen los planos, se efectuarán con mortero de 

cemento y arena en proporción especificado en planos, con un espesor mínimo de 1.5 cm, 

aplicados en una capa. 

Método Ejecución 

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena. No deberá ser arcillosa. Será arena 

lavada, limpia, y bien graduada, clarificada uniformemente, desde fina hasta gruesa; libre de 

materias orgánicas, y salitrosas. Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba N°8 y no más 

del 80% pasará la criba N°30; no más del 20% pasará la criba N°50 y no más del 5% pasará por 

la criba N°100. 

Si se quiere hacer el cribado con una sola malla, todos los agregados finos, estando secos, pasarán 

por una malla de 8 a 9 huecos por cm2. 

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de cantera, o marmolina, o cuarzo 

de materiales sílices, etc. vivos y libres de sales, residuos vegetales u otras materias perjudiciales. 

Las superficies para revocar deben estar perfectamente limpias y mojadas con agua, ejecutando 

luego un pañeteo con mortero de cemento y arena, en proporción establecidas en planos. 

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas 

de mortero pobre 1:7 de cemento y arena, perfectamente alineadas y aplomadas, sobre las que 

deslizarán reglas de madera para obtener superficies planas, verticales y de espesor uniforme, 

posteriormente se picarán dichas cintas reemplazándolas con tarrajeo. Estas cintas serán 

espaciadas cada metro o metro y medio, partiendo en cada paramento lo más cerca posible de la 

esquina. 

Las cintas de mortero nunca se dejarán formando parte del revoque después de su uso y se picarán 

antes de que haya endurecido completamente el revoque para que el relleno de ellas tenga buena 

adherencia con el resto del revoque. 

Se conseguirán superficies planas y derechas; La superficie quedará bien aplomada y 

uniformemente repartida; no se admitirá ondulaciones, ni vacíos. 

 

 

 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

Método De medición 

Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente se descontaran los vanos 

o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas, y demás salientes 

que deberán considerarse en partidas independientes. 

Forma De Pago 

Esta partida correspondiente a tartajeos y revoques, se realizará  por  m2.  

4.6.2 TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Este capítulo comprende los trabajos de acabado de Tarrajeo exterior frotachado con mortero. 

Superficie De Aplicación 

Deberá procurarse que las superficies que van a ser tarrajeadas tengan la suficiente áspera para 

que exista buena adherencia del mortero. 

Todos los ambientes que lleven tarrajeo acabado deberán ser entregados listos para recibir 

directamente la pintura. 

Calidad de los materiales 

La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, libre de materias orgánicas 

salitrosas 

Mortero 

Se empleará mortero de cemento y arena en proporción 1:5. 

Método Ejecución 

Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie que va a recibir el 

revoque y se llenarán todos los vacíos y grietas. 

El acabado del tarrajeo será plano y derecho, sin ondulaciones si defectos. Para ellos se trabajará 

con cintas, de preferencia de mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del muro. Las 

cintas, convenientemente aplanadas sobresaldrán de la superficie del muro, el espesor exacto del 

tarrajeo, tendrán un espaciamiento máximo de 1.50 m arrancando lo más cerca posible de la 

esquina del paramento. En ningún caso el espesor de los revoques será mayor de 1.5 cm. 

Método De medición 
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La medición se efectuará en metros cuadrados (M2) considerando la superficie de muro revestido 

indicado en los planos o según ordene el Supervisor, haciendo uso de figuras geométricas y con 

una aproximación de 02 centésimos. 

Forma De Pago 

Esta partida se pagará de acuerdo al avance de obra y de acuerdo a los precios estipulados en el 

presupuesto. 

 

4.6.3 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5CM EN INTERIORES 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Este capítulo comprende los trabajos de acabado de Tarrajeo exterior frotachado con mortero. 

Superficie De Aplicación 

Deberá procurarse que las superficies que van a ser tarrajeadas tengan la suficiente áspera para 

que exista buena adherencia del mortero. 

Todos los ambientes que lleven tarrajeo acabado deberán ser entregados listos para recibir 

directamente la pintura. 

Calidad de los materiales 

La arena no deberá ser arcillosa, será lavada, limpia y bien graduada, libre de materias orgánicas 

salitrosas 

Mortero 

Se empleará mortero de cemento y arena en proporción 1:5. 

Método Ejecución 

Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie que va a recibir el 

revoque y se llenarán todos los vacíos y grietas. 

El acabado del tarrajeo será plano y derecho, sin ondulaciones si defectos. Para ellos se trabajará 

con cintas, de preferencia de mortero pobre (1:7), corridas verticalmente a lo largo del muro. Las 

cintas, convenientemente aplanadas sobresaldrán de la superficie del muro, el espesor exacto del 

tarrajeo, tendrán un espaciamiento máximo de 1.50 m arrancando lo más cerca posible de la 

esquina del paramento. En ningún caso el espesor de los revoques será mayor de 1.5 cm. 
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Método De medición 

La medición se efectuará en metros cuadrados (m2) considerando la superficie de muro revestido 

indicado en los planos o según ordene el Supervisor, haciendo uso de figuras geométricas y con 

una aproximación de 02 centésimos. 

 

Forma De Pago 

Esta partida se pagará de acuerdo al avance de obra y de acuerdo a los precios estipulados en el 

presupuesto. 

4.7 CARPINTERÍA METÁLICA 

4.7.1 TAPA METÁLICA DE RESERVORIO S/DISEÑO 

 (Unidad de medida: und) 

Descripción: 

El trabajo de esta partida consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos 

necesarios a utilizar para realizar el suministro e instalación de la tapa de plancha metálica de las 

dimensiones y diseño indicada en los planos respectivos.  

Sistema de Control.- 

 Se verificara que la fabricación de la tapa sea según lo indicado en los planos, cualquier cambio 

debe ser aprobado por el Ing. Supervisor. 

Norma de Medición.- 

 El cómputo será por la cantidad de tapas a instalar. 

Forma de pago.-  

 El pago de esta partida será según lo indicado en los análisis de costos unitarios del presupuesto 

que satisface los gastos de herramientas, mano de obra, materiales, equipos e imprevistos 

necesarios para el cumplimiento de la partida. 

 

4.7.2 VENTILACIÓN C/TUBERÍA DE ACERO S/DISEÑO DE 6"  

(Unidad de medida: und) 
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Descripción: 

Comprende el suministro y colocación de tuberías de ventilación dentro de un ambiente, 

incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios 

.Unidad De Medida: 

El trabajo efectuado se medirá por Unidad 

El cómputo total se efectuara contabilizando cada uno de características similares, ejecutado y 

aceptado por el Ing. Inspector de obra. 

 

Forma De Pago: 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 

 

4.7.3 PUERTA METÁLICA DE PLANCHA LAC 1/16" C/MARCO 2"X2"X1/4" Y 

REFUERZOS 

 (Unidad de medida: und) 

Descripción 

Se refiere a la construcción y debida instalación de la puerta metálica debidamente pintada, 

incluyendo la cerradura, con las dimensiones y diseños que indican los planos y el presupuesto. 

Materiales: 

Todo el material a utilizarse deberá ser de buena calidad y libre de imperfecciones. Las planchas, 

los perfiles, acero liso y acero corrugado cumplirán las normas ASTM A-36 o del tipo E-24. 

Equipos: 

Se utilizará el equipo necesarios para cada una de las actividades, debiendo los mismos estar en 

buenas condiciones. Se tendrá mucho cuidado con la manipulación de puntos de toma de 

electricidad, los mismos que deberán estar ubicados en sitios que no tengan tránsito alto del 

personal técnico, administrativo y obrero y su manipulación deberá estar ejecutada por personal 
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debidamente seleccionado y que cuente con experiencia para realizar trabajos de soldadura de 

precisión y buen acabado 

Normas: 

Los trabajos de fabricación se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en los AISC Especificaciones, 

secciones 1.23 y 2.10, así como lo previsto en el AISC Code of Estándar Practice. 

Cortes: 

Los cortes térmicos (oxígeno) serán preferiblemente hechos por máquina. Los bordes cortados que 

vayan a soldarse posteriormente deberán estar razonablemente libres de redadas que impidan la 

adecuada colocación del cordón de soldadura. 

Soldadura: 

Las superficies a soldarse estarán libres de escoria, óxido, grasa, pintura o cualquier material que 

evite una apropiada soldadura, debiendo para ello ser limpiados previamente con escobilla de 

alambre. 

Pintura: 

Se aplicará dos manos de pintura anticorrosiva, debiendo de aplicarse la segunda mano luego e 18 

horas de aplicarse la primera mano. 

Antes del pintado de cada una de los elementos, la superficie de estos deberán ser lijados y 

cubiertos las porosidades que pudieran presentarse, dejando un tiempo prudente para el secado 

correspondiente y se evite en el futuro la caída de la pintura. 

Alineamiento: 

Ninguna soldadura o empernado se realizará hasta que la estructura haya sido correctamente 

alineada. 

Los elementos a ser empotrados, deberán de tener su respectivo anclaje que permita mejorar la 

adherencia con la estructura que la recepcionará. 

Método De Medición 

El trabajo ejecutado se medirá por unidad de los elementos fabricados y colocados en los lugares 

que establezca los planos del proyecto, previa autorización de la Supervisión de Obra. 

Forma De Pago 

Para los efectos de medición y pagos se considerará en unidad de los elementos colocados y 

soldados de acuerdo al precio unitario establecido en el análisis de costos unitarios respectivo. 
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4.7.4 VENTANA METÁLICA 

 (Unidad de medida: und) 

Descripción 

Se refiere a la completa adquisición y colocación de un marco metálico para la ventana. 

Método De Medición 

Se toma en cuenta las unidades a utilizar 

Forma De Pago 

Por el precio unitario que se indica en la partidas existentes respectivas del  Presupuesto. 

4.7.5 ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO 3/4"@0.30  

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Es el acero de refuerzo mediante barras de fierro corrugado con diámetros especificados, el 

doblado estará en función al citado diámetro. 

Método Ejecución 

•Se deberán proveer y colocarse en obra todos los aceros de refuerzo necesarios para la obra. 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos unitarios.  

 

4.8 PINTURA 

4.8.1 PINTURA PARA EXTERIORES 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción  

Comprende los trabajos a realizar para dar el acabado final  

Método Ejecución 
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La pintura deberá removerse bien antes de usar, solo en caso necesario se adelgazara con aguarrás 

mineral. Se aplicará con brocha, de tal manera que asegure un acabado texturado, secado 

uniforme y no deje manchas. Se recomienda dejar secar 72 horas del pintado. 

Las pinturas a usarse serán extraídas de sus envases originales, procediendo de acuerdo a las 

especificaciones  del fabricante de los productos a emplearse. 

Materiales. 

Se empleará: hojas de lijar metálico, pintura anticorrosiva, pintura esmalte sintético en suficiente 

cantidad para dos manos y aguarrás. 

Método De Medición 

Unidad de medida: m2 

Norma de medición: Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho 

de las superficies a pintar. 

Forma De Pago:  

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

 

4.8.2 PINTURA ANTICORROSIVA 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción  

Comprende los trabajos a realizar para dar el acabado final  

 

Método Ejecución 

La pintura deberá removerse bien antes de usar, solo en caso necesario se adelgazara con aguarrás 

mineral. Se aplicará con brocha, de tal manera que asegure un acabado texturado, secado 

uniforme y no deje manchas. Se recomienda dejar secar 72 horas del pintado. 

Las pinturas a usarse serán extraídas de sus envases originales, procediendo de acuerdo a las 

especificaciones  del fabricante de los productos a emplearse. 

Materiales. 

Se empleará: hojas de lijar metálico, pintura anticorrosiva, pintura esmalte sintético en suficiente 

cantidad para dos manos y aguarrás. 

Método De Medición 
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(Unidad de medida: m2) 

Norma de medición: Este trabajo será medido por metro cuadrado, considerando el largo y ancho 

de las superficies a pintar. 

Forma De Pago:  

Los pagos se realizarán: 

Previa inspección del correcto desarrollo de los trabajos descritos. 

 

4.9 VARIOS 

4.9.1 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISIÓN Y COLOCADO DE JUNTA 

(Unidad de medida: m) 

Descripción  

El Contratista proveerá todos los materiales y equipos necesarios para la provisión, ejecución e 

instalación de la cinta water stop de 0.15 m de ancho, ya sea de PVC o de goma de neopreno. Las 

juntas water stop, serán de  polietileno de 3.5 mm de espesor. 

La cinta water stop presentará las siguientes características: 

Resistencia a la tracción mín.                       125 kg/cm2 

Resistencia al corte mín.                               60 kg/cm2 

Alargamiento de ruptura                               300 % 

Temperaturas límites de empleo                  -35 a +55ºC 

Método Ejecución 

Las cintas water stop serán colocadas en su posición definitiva antes del primer vaciado.  Deberán 

tomarse las previsiones para evitar que la banda se desplace o cambie de posición durante la 

operación del vaciado del hormigón.  El hormigón adyacente será vaciado posteriormente de 

modo que la cinta water stop quede en su posición y sea recubierta de hormigón en todo su 

desarrollo. Las cintas water stop serán cortadas en obra a los largos requeridos para su posterior 

colocación conforme se indica en los planos o donde el Supervisor así lo instruya. 

El  Contratista  suministrará  todo el material, herramientas y equipo necesario, para la realización 

de los trabajos, debiendo tener la aprobación de la Supervisión. 

Forma De Pago:  

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos unitarios.  
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4.9.2 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (COMPRESIÓN) 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende realizar la prueba de calidad al concreto. 

La resistencia a la compresión mínima especificada será la indicada en los planos respectivos. 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos unitarios.  

 

4.9.3 HIPOCLORADOR 

 (Unidad de medida: und) 

Descripción 

Se refiere a la completa adquisición y colocación del Hipoclorador. 

Método De Medición 

Se toma en cuenta las unidades a utilizar 

Forma De Pago 

Por el precio unitario que se indica en la partidas existentes respectivas del  Presupuesto. 

 

4.10 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 

4.10.1  PRUEBA HIDRÁULICA C/EMPLEO DE LA LÍNEA DE INGRESO 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Esta partida comprende realizar una prueba hidráulica a la línea de ingreso. 
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Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por m3 

y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos unitarios.  

 

4.10.2  DESINFECCIÓN C/EMPLEO DE RESERVORIO CON EQUIPO DE LÍNEA DE 

INGRESO 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Esta partida comprende realizar una desinfección al reservorio con equipo de línea de ingreso. 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por m3 

y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos unitarios.  

 

4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

4.11.1  CANASTILLA DE BRONCE DN=110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Esta partida corresponde al suministro e instalación de una canastilla de Bronce 

Unidad De Medida: 

El trabajo efectuado se medirá por Unidad (und). 

El cómputo total se efectuara contabilizando cada uno de características similares, ejecutado y 

aceptado por el Ing. Inspector de obra.  

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 
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surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 

 

4.11.2  UNIÓN FLEXIBLE TIPO DRESSER DE DN=90MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de unión flexible tipo dresser 

Forma de pago 

La manera en que será pagada será de acuerdo al precio unitario correspondiente, establecido en 

el presupuesto 

 

4.11.3  TEE DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE 90MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro y colocación de PVC de accesorios como son codos, tee y 

reducción,  como parte de las instalaciones hidráulicas del sistema de agua. 

Unidad De Medida: 

La medición de estos trabajos será por Unidad (Und.) 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario. 

 

4.11.4  CODO DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 90MM X 45º 

(Unidad de medida: und) 
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Descripción: 

Esta partida comprende el suministro y colocación de PVC de accesorios como son codos, tee y 

reducción,  como parte de las instalaciones hidráulicas del sistema de agua. 

Unidad De Medida: 

La medición de estos trabajos será por Unidad (Und.) 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario. 

 

4.11.5  CODO DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 90MM X 90º 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro y colocación de PVC de accesorios como son codos, tee y 

reducción,  como parte de las instalaciones hidráulicas del sistema de agua. 

Unidad De Medida: 

La medición de estos trabajos será por Unidad (Und.) 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario. 

4.11.6  UNIÓN FLEXIBLE TIPO DRESSER DE DN=110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 
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Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de unión flexible tipo dresser 

DN=110mm 

Forma de pago 

La manera en que será pagada será de acuerdo al precio unitario correspondiente, establecido en 

el presupuesto 

 

4.11.7  TEE DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro y colocación de PVC de accesorios como son codos, tee y 

reducción,  como parte de las instalaciones hidráulicas del sistema de agua. 

Unidad De Medida: 

La medición de estos trabajos será por Unidad (Und.) 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario. 

 

4.11.8  CODO DE PVC UF PARA RED DE AGUA POTABLE DE 110MM X 90º 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro y colocación de accesorios de PVC como son codos, tee y 

reducción,  como parte de las instalaciones hidráulicas del sistema de agua. 

Unidad De Medida: 

La medición de estos trabajos será por Unidad (Und.) 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario. 

 

4.11.9  CODO DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE DE 110MM X 45º 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro y colocación de accesorios de  PVC como son codos, tee y 

reducción,  como parte de las instalaciones hidráulicas del sistema de agua. 

 

Unidad De Medida: 

La medición de estos trabajos será por Unidad (Und.) 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario. 

 

4.11.10 TRANSICIÓN F°F° DN=160MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce pesada, para unión roscada y 

150 libras por pulgada cuadrada de presión de trabajo.  

Método De Ejecución: 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios 

generales, en todos los lugares de acuerdo con los planos. 

Unidad De Medida: 

Se medirá contabilizando la cantidad de válvulas correspondientes según el caso.  La unidad de 

medida para las partidas de válvulas es la unidad (UND). 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 

 

4.11.11 BRIDA P/ANCLAJE DE SECCIÓN CUADRADA DN=110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de adaptador brida de distintos tipos 

110mm, 90mm y 75mm. 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos 

unitarios.  

 

4.11.12 BRIDA P/ANCLAJE DE SECCIÓN CUADRADA DN=90MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de adaptador brida de distintos tipos 

110mm, 90mm y 75mm. 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos 

unitarios.  

 

4.11.13 BRIDA P/ANCLAJE DE SECCIÓN CUADRADA DN=75MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de adaptador brida de distintos tipos 

110mm, 90mm y 75mm. 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos 

unitarios.  

4.11.14 BRIDA ROMPE AGUA DN=110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de adaptador brida campana de distintos 

tipos 110mm, 90mm y 75mm. 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos 

unitarios.  

4.11.15 BRIDA ROMPE AGUA DN=90MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 
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Esta partida comprende el trabajo de realizar el colocado de adaptador brida campana de distintos 

tipos 110mm, 90mm y 75mm. 

Forma de pago 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado Su reconocimiento y pago, será por 

unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos 

unitarios.  

4.11.16 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DN=110MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce pesada, para unión roscada y 

150 libras por pulgada cuadrada de presión de trabajo.  

Método De Ejecución: 

En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios 

generales, en todos los lugares de acuerdo con los planos. 

Unidad De Medida: 

Se medirá contabilizando la cantidad de válvulas correspondientes según el caso.  La unidad de 

medida para las partidas de válvulas es la unidad (UND). 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 

4.11.17 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DN=90MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 
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Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce pesada, para unión roscada y 

150 libras por pulgada cuadrada de presión de trabajo. 

Método De Ejecución: 

En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios 

generales, en todos los lugares de acuerdo con los planos. 

Unidad De Medida: 

Se medirá contabilizando la cantidad de válvulas correspondientes según el caso.  La unidad de 

medida para las partidas de válvulas es la unidad (UND). 

Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 

 

4.11.18 VÁLVULA DE AIRE DE 1/2" 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce pesada, para unión roscada y 

150 libras por pulgada cuadrada de presión de trabajo.  

Método De Ejecución: 

En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios 

generales, en todos los lugares de acuerdo con los planos. 

Unidad De Medida: 

Se medirá contabilizando la cantidad de válvulas correspondientes según el caso.  La unidad de 

medida para las partidas de válvulas es la unidad (UND). 
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Forma De Pago 

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita serán pagadas al precio unitario 

correspondiente, establecido en el presupuesto. Dicho pago constituirá compensación total para 

los trabajos descritos incluyendo  la mano de obra, leyes sociales materiales, equipos y 

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos 

surgidos para la ejecución de los trabajos descritos y en general todo lo necesario para completar 

la partida. 

4.12 PISOS Y PAVIMENTOS 

4.12.1  VEREDAS 

4.12.1.1 CONCRETO SIMPLE 1:10 C:H 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la ejecución de una capa de concreto simple y de espesor de acuerdo con 

lo especificado en los planos.  

Método de medición:  

La unidad de medida de esta partida es el metro cúbicos (m3).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 

completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevisto y en general todo lo necesario para completar la partida. 

4.12.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Comprende la estructura (moldes) de madera  que delimita la forma de las veredas, con 

dimensiones y alineamientos requeridos por los planos, para conformar los elementos 

estructurales de concreto. 
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Método de Ejecución 

Se colocaran los paneles, con  apoyos firmes adecuadamente apuntalados, arriostrados y 

amarrados para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la intemperie así 

mismo se tendrá en consideración el Pandeo de los paneles, para lo sé apuntalará por fuera.  

Método de medición 

La unidad medida será por metro cuadrado. 

Forma de pago 

El pago se realizará por metro cuadrado encofrado de veredas. 

4.12.2  GRADAS 

4.12.2.1 CONCRETO SIMPLE 1:10 C:H 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción:  

Esta partida se refiere a la ejecución de una capa de concreto simple y de espesor de acuerdo con 

lo especificado en los planos.  

Método de medición:  

La unidad de medida de esta partida es el metro cúbicos (m3).  

Forma de pago:  

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación 

completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 

imprevisto y en general todo lo necesario para completar la partida. 

4.12.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción 

Comprende la estructura (moldes) de madera  que delimita la forma de las gradas, con 

dimensiones y alineamientos requeridos por los planos, para conformar los elementos 

estructurales de concreto. 

Método de Ejecución 
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Se colocaran los paneles, con  apoyos firmes adecuadamente apuntalados, arriostrados y 

amarrados para soportar la colocación y vibrado del concreto y los efectos de la intemperie así 

mismo se tendrá en consideración el Pandeo de los paneles, para lo sé apuntalará por fuera.  

Método de medición 

La unidad medida será por metro cuadrado. 

Forma de pago 

El pago se realizará por metro cuadrado encofrado de veredas. 

 

4.13 CERCO PERIMÉTRICO 

4.13.1  TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA 

(Unidad de medida)  

Descripción  

Esta partida comprende el trabajo de materializar sobre el terreno la determinación precisa y 

exacta de los ejes y niveles establecidos en los planos así como definir los linderos, ubicación y 

medidas de todos los elementos que se detallan en los planos de construcción. 

Método De Ejecución 

Se recomienda primeramente emparejar el terreno antes de empezar el trazo   eliminando 

montículos, plantas, arbustos y todo obstáculo que puede interrumpir el trabajo continuo. Se 

habilitaran cerchas y estacas en cantidades suficientes. Se colocara el equipo en una zona 

estratégica de tal manera que no haya obstrucciones y facilite el trabajo.  Pueden aprovecharse 

para señalar los ejes y niveles los muros, cercos, etc.  Posteriormente según sea el avance de la 

obra se trasladaran los ejes y niveles a  elementos   que deberán permanecer en forma definitiva 

en el proceso de construcción, sirviendo estos para un chequeo constante tanto de los ejes como 

de los niveles. 

Método De Medición 

Esta partida se medirá por metro (m); para el cómputo de los trabajos de trazo y replanteo, se 

calculará el área total trazada y replanteada. 

Formas de Pago 
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Los trabajos descritos en esta partida serán medidos de acuerdo a lo señalado y se pagarán al 

haber realizado la verificación de la correcta ejecución de los trabajos, que serán  aprobados y 

tendrán la conformidad del supervisor de obra. El pago se efectuará según el precio unitario 

establecido en el presupuesto y entendiéndose que dicho precio constituirá la compensación total 

por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

adecuada ejecución de la partida. 

 

4.13.2  EXCAVACIÓN MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTE 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Esta partida comprende los trabajos de excavación realizados en el terreno con la finalidad de 

alojar los cimientos de parante. 

Método De Ejecución 

La excavación se ejecutará alcanzando las líneas rasantes y/o elevaciones indicadas en los planos. 

Las dimensiones de las excavaciones serán tales, que permitan colocar en todo su ancho y largo 

los cimientos correspondientes. Las profundidades de excavación aparecen indicadas en los 

planos, pero podrán ser modificadas por la Entidad, en caso de considerarlo necesario cuando los 

materiales encontrados, no sean los apropiados tales como terrenos sin compactar o terrenos con 

material orgánico objetable, deshechos u otros materiales inapropiados. 

Método De Medición 

La unidad de medida es por metro cúbico (m3). 

  

4.13.3  CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Los elementos de concreto cumplirán su función para la cual han sido diseñados. Este ítem 

comprende, la preparación, colocación y compactación del concreto. 

El concreto será de una calidad que alcance una resistencia a la rotura en compresión igual o 

mayor a 140 Kg/cm2 a los 28 días. 
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Las especificaciones de materiales para la elaboración del concreto estarán de acuerdo a lo 

siguiente: 

Materiales. 

Los materiales a utilizar en esta partida serán: Cemento Pórtland, Agregado Fino, Agregado 

Grueso, Agua 

Relaciones Agua-Cemento Máximas Permisibles 

Resistencia a la compresión               Máxima relación agua-cemento en concreto 

Especificada a los 28 días.                  Sin aire incorporado. 

              Kg/cm2                                    Lt/bolsa                              Galón/bolsa 

                  140                                        29.50                                    7.80 

Método de ejecución:  

Inmediatamente concluido los encofrados y previa aprobación de la supervisión se procederá al 

vaciado del concreto. 

El cual deberá ajustarse estrictamente al siguiente procedimiento: 

Mezclado 

Los materiales, se proporcionarán por peso o volumen de acuerdo a un diseño de mezclas. 

El mezclado del concreto se hará exclusivamente a máquina (mezcladora) del tipo apropiado que 

pueda asegurar una distribución uniforme de material mezclado por dosificación, no deberá 

excederse la capacidad regulada por el fabricante para una mezcladora. 

Tiempo De Mezclado 

Para mezclas de capacidad de 9-11 pies cúbicos o menos el tiempo mínimo de mezclado deberá 

ser de 1.5 minutos. 

Los períodos de mezclado deberán controlarse desde el momento en que todos los materiales, 

incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora. 

Todo el concreto de una tanda debe ser extraído del tambor antes de introducir la siguiente tanda. 

Transporte Del Concreto 
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Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo 

más cerca posible del sitio donde se vaciará el concreto. 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios de vaciado, tan rápido como sea 

posible a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. 

El concreto deberá vaciarse en su posición final tanto como sea practicable a fin de evitar su 

manipuleo. 

Vaciado o Llenado 

Antes de vaciar el concreto deberán eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los 

espacios ya que van a ser ocupados por el concreto, si en los encofrados están construidos de 

madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  

El refuerzo deberá estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el ingeniero 

Supervisor. Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que haya endurecido 

parcialmente. 

Compactación. 

En el momento mismo y después de la vaciada de concreto, este deberá ser debidamente 

compactado por medio de herramientas adecuadas, deberá usarse un batidor o paleta para el 

concreto a fin de lograr que el agregado grueso se aparte de las caras de las formas, mientras que 

los finos puedan fluir hacia las mismas a fin de lograr un acabado fino. 

Pruebas. 

Durante el proceso de la construcción, el Ingeniero Supervisor, hará pruebas para determinar que 

el concreto que se está produciendo cumpla con los patrones de calidad especificada, la 

confección de briquetas será una muestra por cada 500 m2 de superficie llenada o 120 m3 de 

concreto producido y en todo caso no menos de una al día. El supervisor ordenará la confección 

de Briquetas cuantas veces sea necesario. 

Acabado de la superficie del concreto. 

El acabado consiste en la ejecución de las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con 

regla metálica para obtener una cara uniforme y suficientemente nivelada.  
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Curado 

Considerar las recomendaciones que se dan con respecto al curado de las losas, debiendo al día 

siguiente del vaciado curar con bastante agua, haciendo pozas (arroceras) con arena que nos 

permitan mantener un contenido de humedad aceptable. 

Método De Medición. 

El volumen de concreto que será valorizado será el número de metros cúbicos (m3), aproximado 

al décimo de metro cúbico, medido in situ y aceptado para el tipo de concreto estipulado. 

Forma De Pago.- 

Para el pago de la partida de concreto en todos los elementos estructurales es por metro cúbico, 

que resulta de multiplicar el largo por el ancho por la altura del elemento de acuerdo a los planos 

del proyecto. 

4.13.4  PARANTES DE ROLLIZO (H=2.6M) 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende sobre los parantes a usar para el cerco perimétrico. 

 Método De Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por (und) 

Bases De Pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán medidos de acuerdo a lo señalado y se pagarán al 

haber realizado la verificación de la correcta ejecución de los trabajos, que serán  aprobados y 

tendrán la conformidad del Supervisor de Obra. El pago se efectuará según el precio unitario 

establecido en el presupuesto y entendiéndose que dicho precio constituirá la compensación total 

por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

adecuada ejecución de la partida. 

 

4.13.5  ALAMBRE DE PÚAS 

(Unidad de medida: m) 
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Descripción 

Esta partida comprende sobre los alambres de púas a colocar en el cerco perimétrico por medidas 

de seguridad 

 Método De Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por (m) 

Bases De Pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán medidos de acuerdo a lo señalado y se pagarán al 

haber realizado la verificación de la correcta ejecución de los trabajos, que serán  aprobados y 

tendrán la conformidad del Supervisor de Obra. El pago se efectuará según el método de medición 

establecido en el presupuesto y entendiéndose que dicho precio constituirá la compensación total 

por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

adecuada ejecución de la partida. 

 

4.13.6  PUERTA DE INGRESO 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida comprende sobre la puerta de ingreso a la obra 

 Método De Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por und 

Bases De Pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán medidos de acuerdo a lo señalado y se pagarán al 

haber realizado la verificación de la correcta ejecución de los trabajos, que serán  aprobados y 

tendrán la conformidad del Supervisor de Obra. El pago se efectuará según el método de medición 

establecido en el presupuesto y entendiéndose que dicho precio constituirá la compensación total 

por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

adecuada ejecución de la partida. 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

5 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. 

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

5.1.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA DE 110 MM B=0.60M H=1.1M 

 (Unidad de medida: m) 

Descripción 

Esta partida comprende los trabajos de excavación realizados en el terreno con la finalidad de 

alojar las tuberías. 

Método De Ejecución 

La excavación se ejecutará alcanzando las líneas rasantes y/o elevaciones indicadas en los planos. 

Las dimensiones de las excavaciones serán tales, que permitan colocar en todo su ancho y largo 

los cimientos correspondientes. 

Las profundidades de excavación aparecen indicadas en los planos, pero podrán ser modificadas 

por la Entidad, en caso de considerarlo necesario cuando los materiales encontrados, no sean los 

apropiados tales como terrenos sin compactar o terrenos con material orgánico objetable, 

deshechos u otros materiales inapropiados. 

Ninguna tubería se apoyará sobre material suelto, removido o de relleno, debiendo asegurarse el 

no sobre excavar innecesariamente, en caso contrario, deberá rellenarse.  

 

Método De Medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es por metro  (m) 

 

5.1.2 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE ZANJA 

5.1.2.1 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERÍA DE 

110MM, 160MM, 200MM 

 (Unidad de medida: m) 

Descripción: 

Esta partida comprende el trabajo de materializar sobre el terreno la determinación precisa y 

exacta de los ejes y niveles establecidos en los planos así como definir los linderos, ubicación y 

medidas de todos los elementos que se detallan en los planos de construcción. 
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Método de Ejecución: 

Se recomienda primeramente emparejar el terreno antes de empezar el trazo   eliminando 

montículos, plantas, arbustos y todo obstáculo que puede interrumpir el trabajo continuo. Se 

habilitaran cerchas y estacas en cantidades suficientes. Se colocara el equipo en una zona 

estratégica de tal manera que no haya obstrucciones y facilite el trabajo.  Pueden aprovecharse 

para señalar los ejes y niveles los muros, cercos, etc.  Posteriormente según sea el avance de la 

obra se trasladaran los ejes y niveles a  elementos   que deberán permanecer en forma definitiva 

en el proceso de construcción, sirviendo estos para un chequeo constante tanto de los ejes como 

de los niveles. 

Método De Medición 

Esta partida se medirá por metro  (M). 

Bases De Pago 

Los trabajos descritos en esta partida serán medidos de acuerdo a lo señalado y se pagarán al 

haber realizado la verificación de la correcta ejecución de los trabajos, que serán  aprobados y 

tendrán la conformidad del Supervisor de Obra. El pago se efectuará según el precio unitario 

establecido en el presupuesto y entendiéndose que dicho precio constituirá la compensación total 

por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la 

adecuada ejecución de la partida. 

5.1.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA 

5.1.3.1 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS PARA TUBERÍA DE 

110MM(E=30CM EN CIMA DE CLAVE) 

 (Unidad de medida: m) 

Descripción. 

Comprende los trabajos de relleno y compactado se deberá verificar los niveles de relleno en los 

planos correspondientes, en la compactación se deberá verificar la densidad de compactación cuando 

el material sea afirmado, la aplicación se hará mediante la aplicación de capas sucesivas de material 

en espesores mínimos de compactado de 0.20m, hasta lograr los niveles establecidos en los planos. 

Método de Construcción 

La supervisión deberá aprobar el material granular a emplear y la compactación realizada, 

debiendo constar en el cuaderno de obra la aprobación correspondiente antes de la colocación del 
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material. 

Para evitar la contaminación con polvo este se regará continuamente con agua. 

Método de medición 

Unidad de Medida: la unidad de medida es el metro cúbico (m). 

Forma de Pago 

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, 

y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e 

imprevistos necesarios para su correcta ejecución. 

 

5.1.3.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO. 

 (Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Este proceso, completa la operación de relleno y se realizará sobre la capa de relleno de arenilla 

y sobre superficies niveladas y compactadas.  Se utilizará material propio que esté libre de raíces 

y materiales orgánicos.   La compactación se hará en capas menores de 0.20m y con la cantidad 

de agua suficiente para que el material empleado obtenga su máxima compactación, empleándose 

para tal efecto un compactador vibratorio tipo plancha.    

El grado de compactación no será menor del  95 %  de la máxima densidad seca del PROCTOR 

MODIFICADO ASTM  D 698  o AASHTO –T-180. Se podrá  utilizar como material de relleno 

limos  o arcillas orgánicas de baja o media plasticidad. No se permitirá en ningún caso el relleno 

con suelos orgánicos. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento de relleno empleado, afín de no producir 

movimientos importantes que afecten las tuberías instaladas. 

Forma de Pago: 

Se verificara la profundidad y el ancho de fondo de la zanja rellenada y compactada, 

procediéndose a medir la longitud y pagándose el total de metros cúbicos por costo su unitario 

analizado. 
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5.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

5.1.4.1 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA PROM. 10 KM 

 (Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante de los rellenos  o 

material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la 

disponibilidad de terreno por parte del Contratista y autorización de la Supervisión. La ubicación 

de los botaderos o zonas de relleno, se ubicarán en zonas fuera del área de influencia de las obras, 

hasta una distancia máxima promedio de 10  Kilómetros. 

Equipo mínimo requerido: Un  Cargador frontal. 

Cuatro camiones Volquetes de  10.00 m3  cada uno 

Se tendrá cuidado de controlar loa viajes realizados por los volquetes debidamente llenos, de 

acuerdo a la capacidad de tolva. 

 

 

Forma de Pago: 

Se contabilizará los viajes realizados por cada volquete debidamente lleno, definiendo para tal 

efecto, los metros cúbicos transportados por  el costo unitario del metro cúbico obtenido en el 

análisis de precio correspondiente. 

 

5.1.4.2 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 

PROM. 30 MTS 

 (Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Por efecto de los procedimientos constructivos llevados a cabo en el movimiento de tierras, falta 

de accesibilidad y bloqueo de la transitabilidad de los equipos en las zonas de las obras, se 

deberán realizar operaciones de transporte y retiro  manual a distancias promedio no mayores a 

30 m, hacia lugares definidos y previamente programados por el Contratista (Esquinas o cruce 

de calles) a fin de proceder a la  eliminación posterior de material excedente. 
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Forma De Pago: 

Se contabilizara los m3 de transporte manual hacia las bocacalles o lugares de acopio (d=30 m 

aprox) y su reconocimiento y pago estará definiendo por el costo unitario obtenido en el análisis 

correspondiente. 

 

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC PARA AGUA POTABLE 

5.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C-7.5 NTP-ISO 4422 D=110 

MM 

(Unidad de medida: ml) 

Descripción: 

Suministro. 

Las tuberías a proveer durante la ejecución del proyecto, serán del tipo PVC-SAP Clase 7.5  

debiendo cumplir con la  Norma  Técnica Peruana  NTP–ISO 4422. Tubos de Policloruro de 

Vinilo No Plastificado (PVC-U) para Abastecimiento de Agua, y deberá cumplir con  las 

siguientes características generales: 

 

Características Físicas. 

Peso Específico                                        1.42  gr/ cm3 a 25 º C. 

Absorción de Agua                                  < 40 gr /m2. 

Punto Vicat                                               >  77 º C. 

Coeficiente de Dilatación Térmica            0.08 mm /m/ º C. 

Coeficiente  de Fricción                             C= 150  Hazen Williams 

Características  Mecánicas 

Resistencia a la Tracción                            400   -  600    Kgf/cm2 

Resistencia  a la  Flexión                            700   -  900    Kgf/cm2 

Resistencia a la Compresión                       600   -  700    Kgf/cm2 
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Modula de Elasticidad                                 >   24,500    Kg/cm2. 

Dureza  Brinel                                             1,200.  

En caso de importar tubería, se deberá tener en cuenta las compatibilidades que la Norma  

Nacional ISO para Fluidos a Presión toma, con relación a las siguientes Normas Internacionales: 

ISO 4422 -1990, ISO 3606, ISO 3126: 1974, ISO /DIS  1167: 1983. 

Instalación: 

a.- Empalmes 

La obtención de un empalme o unión perfecta depende del cumplimiento de requerimientos 

especiales estrictos. Tómese  en cuenta que no solo es esencial la estanqueidad del empalme, sino 

que, además debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su rápida y fácil concreción en 

obra. 

Tubos de Unión Flexible  KM. 

En todo proceso, el operario debe verificar la presencia del Chaflán en la espiga del tubo  a 

instalar, marcar sobre ella la longitud a introducir, así como limpiar cuidadosamente  el interior 

de la campana, anillo de caucho y la espiga del tubo a colocar. 

Seguidamente, el instalador deberá  proceder a presentar o ajustar el tubo, cuidando que el chaflán 

quede insertado en  el anillo de caucho, mientras que paralelamente, otro operario procede a 

empujar el tubo hasta quedar completamente insertado, para luego, desajustarlo en un 1 cm aprox. 

Esta operación, puede efectuarse con ayuda de una palanca y un taco de madera. El lubricante a 

utilizar debe ser solo el recomendado por el fabricante de la tubería, en todo caso será de origen 

vegetal. 

Forma De Pago: 

El reconocimiento de pago se efectivizará por metro lineal  de tubería instalada, y solo después 

de haberse realizado la Prueba Hidráulica  a  Zanja Abierta con resultados  satisfactorios. El 

monto  a pagar será el resultado de la longitud de la tubería instalada por el valor especificado en 

el análisis de costos unitario correspondiente. 
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5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

5.3.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE TEE FIERRO FUNDIDO 110 MM X 110 

MM, ISO 2531.           

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Corresponde al accesorio de material y diámetros especificados en los planos que deben cumplir 

con la norma ISO 2531, el cual se instalará conjuntamente con la tubería y será apoyado y anclado 

en zonas y dimensiones especificas referidas en los planos de detalles. 

El dado de concreto que define el anclaje correspondiente, será de una resistencia a la compresión 

de f´c=140 Kg/cm2, y durante su aplicación, se tendrá el debido cuidado para no anclar, ni 

recubrir con concreto las uniones de los accesorios. 

Forma de Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran después de haberse realizado las pruebas hidráulicas de la 

tubería en línea o circuito y aprobación de la Supervisión. Su reconocimiento y pago, será por 

unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos 

unitarios.  

 

5.3.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE CRUZ FIERRO FUNDIDO 110 MM X 

110 MM, ISO 2531.      

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Corresponde al accesorio de material y diámetros especificados en los planos que deben cumplir 

con la norma ISO 2531, el cual se instalará conjuntamente con la tubería y será apoyado y anclado 

en zonas y dimensiones especificas referidas en los planos de detalles. 

El dado de concreto que define el anclaje correspondiente, será de una resistencia a la compresión 

de f´c=140 Kg/cm2, y durante su aplicación, se tendrá el debido cuidado para no anclar, ni 

recubrir con concreto las uniones de los accesorios. 
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Forma De Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran después de haberse realizado las pruebas hidráulicas de la 

tubería en línea o circuito y aprobación de la Supervisión. Su reconocimiento y pago, será por 

unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, definido en el análisis de costos 

unitarios.  

 

5.3.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE VÁLVULA DE COMPUERTA 

FIERRO FUNDIDO NTP-ISO 7559 - D=110 MM      

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Corresponde a toda Válvula de material y diámetros especificados en los planos que deben 

cumplir con la norma ISO 7559, la cual se instalará conjuntamente con la tubería y será apoyada 

y anclada en zonas y dimensiones especificas referidas en los planos de detalles. 

El dado de concreto que define el anclaje correspondiente, será de una resistencia a la compresión 

de f´c=140 Kg/cm2, y durante su aplicación, se tendrá el debido cuidado para no anclar, ni 

recubrir con concreto las uniones. No se permitirá ningún dispositivo de anclaje que podría 

imposibilitar la remoción de la Válvula por cambio o mantenimiento. 

El proceso de instalación  tendrá  la siguiente secuencia: 

a.- Se vaciará  el solado de apoyo  de la válvula. 

b.- Se colocará la válvula debidamente anclada. 

c.- Se procederá a instalar la tubería. 

Forma de Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificadas las dimensiones del dado de apoyo, y 

la calidad del concreto que se ha utilizado, previa aprobación de la Supervisión. 

Su reconocimiento y pago, será por unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, 

definido en el análisis de costos unitarios.  

 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

5.3.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE TAPÓN 110 MM PVC SAP NTP-ISO 

4422 C-7.5 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Los Tapones serán de material y diámetros especificados en los planos que deben cumplir con la 

norma ISO 4422, los cuales se instalarán en los extremos de las tuberías con el propósito de sellar 

temporalmente las líneas, por interrupción de actividades y hasta cuando se reinicie la jornada de 

trabajo con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños a ella. Alternativamente se emplearán 

en las pruebas hidráulicas.  

Los Tapones serán ubicados y anclados en zonas y dimensiones específicas referidas en los 

planos de detalles. El dado de concreto que define el anclaje correspondiente y garantice la 

hermeticidad del tapón, será de una resistencia a la compresión de f´c=140 Kg/cm2. 

Forma de Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado el anclaje correcto del dado de apoyo 

y la calidad del concreto que se ha utilizado, previa aprobación de la Supervisión. 

Su reconocimiento y pago, será por unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, 

definido en el análisis de costos unitarios.  

 

5.3.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE CODO DE FIERRO FUNDIDO 110 

MM X 90° 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Los codos serán de material y diámetros especificados en los planos que deben cumplir con la 

norma ISO Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2531 1997, los cuales se instalarán en todo cambio 

de dirección con el propósito de conducir e instalar adecuadamente toda tubería.  

Los codos serán ubicados y anclados en zonas y dimensiones específicas referidas en los planos 

de detalles. El dado de concreto que define el anclaje correspondiente y garantice una efectiva 

instalación del codo, será de una resistencia a la compresión de f´c=140 Kg/cm2. 

 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

Forma de Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado el anclaje correcto del dado de apoyo 

y la calidad del concreto que se ha utilizado, previa aprobación de la Supervisión. 

Su reconocimiento y pago, será por unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, 

definido en el análisis de costos unitarios.  

 

5.3.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE CODO DE FIERRO FUNDIDO 110 

MM X 45°, ISO 2531.   

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Los codos serán de material y diámetros especificados en los planos que deben cumplir con la 

norma ISO Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2531 1997, los cuales se instalarán en todo cambio 

de dirección con el propósito de conducir e instalar adecuadamente toda tubería.  

Los codos serán ubicados y anclados en zonas y dimensiones específicas referidas en los planos 

de detalles. El dado de concreto que define el anclaje correspondiente y garantice una efectiva 

instalación del codo, será de una resistencia a la compresión de f´c=140 Kg/cm2. 

Forma de Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado el anclaje correcto del dado de apoyo 

y la calidad del concreto que se ha utilizado, previa aprobación de la Supervisión. 

Su reconocimiento y pago, será por unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, 

definido en el análisis de costos unitarios.  

 

5.3.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE CODO DE FIERRO FUNDIDO 110 

MM X 22.5°, ISO 2531.   

(Unidad de medida: und) 
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Descripción: 

Los codos serán de material y diámetros especificados en los planos que deben cumplir con la 

norma ISO Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2531 1997, los cuales se instalarán en todo cambio 

de dirección con el propósito de conducir e instalar adecuadamente toda tubería.  

Los codos serán ubicados y anclados en zonas y dimensiones específicas referidas en los planos 

de detalles. El dado de concreto que define el anclaje correspondiente y garantice una efectiva 

instalación del codo, será de una resistencia a la compresión de f´c=140 Kg/cm2. 

Forma de Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado el anclaje correcto del dado de apoyo 

y la calidad del concreto que se ha utilizado, previa aprobación de la Supervisión. 

Su reconocimiento y pago, será por unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, 

definido en el análisis de costos unitarios.  

 

5.3.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ANCLAJE DE CODO DE FIERRO FUNDIDO 110 

MM X 11.25°, ISO 2531.   

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Los codos serán de material y diámetros especificados en los planos que deben cumplir con la 

norma ISO Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2531 1997, los cuales se instalarán en todo cambio 

de dirección con el propósito de conducir e instalar adecuadamente toda tubería.  

Los codos serán ubicados y anclados en zonas y dimensiones específicas referidas en los planos 

de detalles. El dado de concreto que define el anclaje correspondiente y garantice una efectiva 

instalación del codo, será de una resistencia a la compresión de f´c=140 Kg/cm2. 

Forma de Pago: 

Los trabajos realizados, se valorizaran una vez verificado el anclaje correcto del dado de apoyo 

y la calidad del concreto que se ha utilizado, previa aprobación de la Supervisión. 

Su reconocimiento y pago, será por unidad instalada y de conformidad al valor correspondiente, 

definido en el análisis de costos unitarios. 
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5.3.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBA Y ANCLAJE DE GRIFO CONTRA 

INCENDIO TIPO POSTE 2 BOCAS D=110MM HIERRO DÚCTIL ISO-2531 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

El grifo contra incendio será de Hierro  Dúctil de 4” (110 mm.) tipo poste con dos bocas con 

empalme en codo de 90° unión ISO la válvula central se instalará a una distancia no mayor de 

0.70 desde el grifo. La ubicación se especifica en el plano de detalles, el nivel de instalación 

depende de las condiciones topográficas de la zona y de los niveles de pavimentos y veredas. 

El grifo en su nivel inferior será anclado en dado de concreto de F’c. 140 K/cm2, en dimensiones 

especificadas en los planos de detalles, cuidándose de no anclar la unión de empalme a la tubería.    

Forma de Pago: 

La valorización del trabajo realizado, se realizará después de obtener resultados satisfactorios, en 

prueba hidráulica que se efectuará conjuntamente con la tubería, accesorios y grifos que 

conforman el circuito probado. 

La unidad se pagará con el valor especificado el análisis de costos unitarios.   

5.4 CAJAS DE MAMPOSTERÍA PARA VÁLVULA 

5.4.1 CAJA DE MAMPOSTERÍA DE 0.60 M X 0.60 M PARA VÁLVULA DE COMPUERTA 

DE FIERRO FUNDIDO 110 MM - 160 MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

La caja de válvula deberá tener las dimensiones indicadas en los planos, y en las losas y vías 

pavimentadas serán de concreto f´c=175 K/cm2, con tapa de concreto f´c=210 K/cm2. 

Para los muros utilizará ladrillo cerámico KK el tipo de amarre será de soga en mortero 1:5 el 

enlucido interior se hará con mortero 1:3. En la tapa se dejará dispositivos para la fácil remoción 

en caso de operación y mantenimiento.     

Las cajas se construirán después de efectuadas las pruebas hidráulicas, con resultados 

satisfactorios. 

Forma de Pago: 
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Se pagará por unidad construida y de acuerdo al avance y durante el periodo contractual de 

valorización. El precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo lo necesario 

para la buena ejecución de la actividad. 

 

5.5 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC, AGUA 

POTABLE 

5.5.1 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA DE 110 MM 

(Unidad de medida: m) 

Descripción: 

La finalidad de la Prueba Hidráulica y desinfección, es verificar que todas las partes de la Línea 

de Agua Potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 

desinfectadas, lista para prestar servicios.  

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la Empresa 

Concesionaria o junta de usuarios, con asistencia del Constructor, debiendo este último 

proporcionar el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento 

que se  requiera  para la prueba. Todos los empalmes de tubos y accesorios, deben aparecer 

descubiertos a fin de verificar su hermeticidad. 

Los accesorios  deberán estar convenientemente anclados con bloque de concreto, con un tiempo 

de fragua mínimo de 7 días. 

El relleno primario deberá tener una altura mínima de 40 cm., para tuberías con presión de prueba  

hasta 10  Kg/cm2, incrementándose el relleno en 20 cm. por cada 5 Kg/cm2 adicionales de 

presión de prueba. 

Por regla general, la bomba hidráulica de prueba y llenado de la tubería, se colocara en el punto 

más bajo del tramo a probar, el cual  no deberá exceder de 400m de longitud. 

Deberá preverse la colocación de válvulas de purga en los puntos altos y extremos del tramo a 

probar; una práctica conveniente consiste en colocar un tubo de ½” o  ¾” de 3 m de altura en la 

última válvula de purga, con la finalidad de facilitar la eliminación del aire contenido en la 

tubería. 
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Con la válvula de purga abierta se procederá al llenado de la tubería en forma lenta, efectuándose 

purgas al llegar a presiones de 50, 80 ,100 y en la presión de  prueba en  lbs/pulg² , observando 

que el manómetro no presente disminución  de las presiones  ni oscilaciones. 

Obtenida  la presión de prueba deberá mantenerse por lo menos durante una  hora quedando de 

esta manera comprobada la hermeticidad del tramo probado. 

Las pruebas de las Líneas de Agua se realizaran en 02 (dos) etapas. 

a.-  Prueba hidráulica  a zanja  abierta:     

· Para  redes locales, por circuitos. 

· Para conexiones domiciliarias, por circuitos. 

· Para Líneas de Impulsión, Conducción, Aducción, por tramos de la misma Clase de 

tubería 

Prueba Hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección: 

· Para redes con conexiones domiciliarias, que comprendan  a todos los circuitos en 

conjunto o a un grupo de circuitos. 

· Para Líneas de Impulsión, conducción, y Aducción, que abarque todos los tramos en 

conjunto. 

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la prueba 

a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. De igual manera podrá realizarse 

en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 

En la prueba hidráulica  a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los circuitos o 

tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por circuitos o tramos 

completos, debiendo previamente ser aprobados por la Empresa Concesionaria o junta de 

usuarios. 

Considerando el diámetro  de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá 

con aprobación de la Empresa Concesionaria o junta de usuarios el tipo de bomba de prueba, que 

puede ser accionado manualmente o mediante fuerza motriz. La Bomba de Prueba, deberá 

instalarse en la parte más baja de la Línea o del circuito, de ninguna manera en las altas. 

Para expulsar el aire de las líneas de agua que se está probando, deberá necesariamente instalarse 

purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 
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La Bomba de Prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante  en 

siguiente procedimiento. 

a.- Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en 

donde posteriormente formaran parte integrante de las conexiones domiciliarias. 

b.-  Tapones con Niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción, aducción. 

No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

Se instalarán como mínimo 02 (dos) manómetros de rangos de presión  apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

La Empresa Concesionaria o junta de usuarios previamente al inicio de las pruebas, verificará el 

estado y funcionamiento de los manómetros, ordenando la no-utilización de los malogrados o los 

que no se encuentran calibrados. 

PERDIDA DE AGUA ADMISIBLE.- 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá 

exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 

                          F     =      N   *   D *    P ^ 0.5 

                                              410    *     25 

De donde:  

   

F  = Pérdida  Total máxima en litros por hora. 

N    = Número total de uniones.  Debiendo en los accesorios, válvulas y grifos contra  

             Incendio,  considerar a cada campana como una unión. 

D    =  Diámetro de la Tubería en milímetros. 

P    = Presión de prueba en metros de agua. 

PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA ABIERTA.- 

La presión  de prueba a zanja abierta, será de 1.5 de la presión nominal de la  tubería de redes y 

líneas de impulsión, conducción y de aducción;  y de 1.0  de esta presión nominal, para 

conexiones domiciliarias, medidas en el punto más bajo del circuito o tramo que se está probando. 
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En caso de que el Constructor solicitara la prueba hidráulica en una sola vez, tanto para las redes 

como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.5  de la presión nominal. 

Antes de proceder a  llenar  las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus grifos 

contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuado  su primer relleno 

compactado, debiendo quedar solo descubierto todas sus uniones. 

PRUEBA HIDRÁULICA A ZANJA CON RELLENO COMPACTADO Y 

DESINFECCIÓN.- 

La presión de prueba a zanja con relleno compactado, será la misma presión nominal de la tubería, 

medidas en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se están probando. 

No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si previamente 

la línea de agua no ha cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. La línea permanecerá 

llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar las pruebas a zanja con 

relleno compactado y desinfección. 

De donde: 

G = Gramos de Hipoclorito de Calcio. 

C =  Concentración de Cloro Libre   en ppm   o mg / litro. 

L  =   Volumen de agua requerida en litros. 

%C =   Porcentaje de Cloro Libre en  el Desinfectante que se usará. 

Ejemplo: 

Se requiere desinfectar  un tramo de tubería de 14”  (0.35 m)  con 543  m de longitud con una 

concentración de 50  ppm, debiendo emplearse  Hipoclorito de Calcio al  70 %  de Cloro.  

a.- Cuantos gramos de Hipoclorito  de Calcio  se requiere. 

b.- Cual será el volumen de agua que se requiere para la solución madre. 

 

a.-        G    =   50     x    52, 241    =   3,731   gramos de Hipoclorito de Calcio 

                           70   x    10 

b.-        Volumen de solución     =  0.05    x  52,241     =    2,612  litros 
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REPARACIÓN DE FUGAS.- 

Cuando se presente  fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de inmediato reparadas 

por el Constructor debiendo necesariamente, de realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito 

y la desinfección de la misma, hasta que se consiga resultado satisfactorio y sea recepcionado por 

la Empresa Concesionaria o junta de usuarios. 

 

Forma de Pago: 

Realizadas las pruebas de los tramos de tuberías  con resultados satisfactorios  y con la 

presentación del respectivo certificado de prueba.  Se  procederán   a  valorizar las longitudes por 

diámetros probados y se pagara de acuerdo a los costos unitarios. 

 

5.6 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

5.6.1 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

(Unidad de medida: m) 

Descripción 

Antes de efectuar la rotura del pavimento, el contratista deberá obtener la autorización municipal 

correspondiente, y además, deberá proveer e instalar previamente sistemas de señalización para 

evitar accidentes durante la ejecución del servicio. 

El contratista escogerá el método o procedimiento de demolición el cual deberá ser aprobado por 

el supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental. 

Las instalaciones existentes no indicadas para ser demolidas o trasladadas deberán ser protegidas 

de daños, cualquier parte de dicha instalación que sea dañada por el contratista deberá ser 

restaurada o reemplazada inmediatamente a costo del contratista. 

Al efectuar la rotura del pavimento de procederá de inmediato a la eliminación del desmonte.  

Durante los procesos de corte, se evaluará e identificará los componentes y dimensiones de la 

capa que conforma el pavimento existente a fin de reponerlo tal cual fuera su diseño original. 
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La compactación de las capas existentes en la reposición, tendrán una densidad mínima del 95% 

de Proctor Modificado, debiendo utilizar para tal efecto, maquinaria y agua en forma conveniente 

para obtener la mejor compactación. 

La capa de pavimento flexible repuesto, deberá mantener el mismo nivel con el pavimento 

existente. 

Forma de Pago: 

Efectuada la rotura, limpieza, remoción y reposición de pavimento flexible, se procederá a medir 

la longitud del tratamiento y se pagará por el valor considerado en los costos unitarios. 

 

5.6.2 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO 

(Unidad de medida: m) 

 

Descripción 

Antes de efectuar la rotura del pavimento, el contratista deberá obtener la autorización municipal 

correspondiente, y además, deberá proveer e instalar previamente sistemas de señalización para 

evitar accidentes durante la ejecución del servicio. 

El contratista escogerá el método o procedimiento de demolición el cual deberá ser aprobado por 

el supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental. 

Las instalaciones existentes no indicadas para ser demolidas o trasladadas deberán ser protegidas 

de daños, cualquier parte de dicha instalación que sea dañada por el contratista deberá ser 

restaurada o reemplazada inmediatamente a costo del contratista. 

Al efectuar la rotura del pavimento de procederá de inmediato a la eliminación del desmonte.  

Durante los procesos de corte, se evaluará e identificará los componentes y dimensiones de la 

capa que conforma el pavimento existente a fin de reponerlo tal cual fuera su diseño original. 

La compactación de las capas existentes en la reposición, tendrán una densidad mínima del 95% 

de Proctor Modificado, debiendo utilizar para tal efecto, maquinaria y agua en forma conveniente 

para obtener la mejor compactación. 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

La capa de pavimento rígido repuesto, deberá mantener el mismo nivel con el pavimento 

existente. 

Forma de Pago: 

Efectuada la rotura, limpieza, remoción y reposición de pavimento rígido, se procederá a medir 

la longitud del tratamiento y se pagará por el valor considerado en los costos unitarios. 

 

5.6.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA PROM. 10 KM 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante de los rellenos  o 

material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la 

disponibilidad de terreno por parte del Contratista y autorización de la Supervisión. La ubicación 

de los botaderos o zonas de relleno, se ubicarán en zonas fuera del área de influencia de las obras, 

hasta una distancia máxima promedio de 10  Kilómetros. 

 

Equipo mínimo requerido: Un  Cargador frontal. 

Cuatro camiones Volquetes de  10.00 m3  cada uno 

Se tendrá cuidado de controlar loa viajes realizados por los volquetes debidamente llenos, de 

acuerdo a la capacidad de tolva. 

Forma de Pago: 

Se contabilizará los viajes realizados por cada volquete debidamente lleno, definiendo para tal 

efecto, los metros cúbicos transportados por  el costo unitario del metro cúbico obtenido en el 

análisis de precio correspondiente. 

 

5.6.4 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA PROM. 30 

MTS 

(Unidad de medida: m3) 
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Descripción 

Por efecto de los procedimientos constructivos llevados a cabo en el movimiento de tierras, falta 

de accesibilidad y bloqueo de la transitabilidad de los equipos en las zonas de las obras, se 

deberán realizar operaciones de transporte y retiro  manual a distancias promedio no mayores a 

30 m, hacia lugares definidos y previamente programados por el Contratista (Esquinas o cruce 

de calles) a fin de proceder a la  eliminación posterior de material excedente. 

Forma de Pago: 

Se contabilizara los m3 de transporte manual hacia las bocacalles o lugares de acopio (d=30 m 

aprox) y su reconocimiento y pago estará definiendo por el costo unitario obtenido en el análisis 

correspondiente. 

 

5.7 OTROS 

5.7.1 REPOSICIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA D=1/2" 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Esta partida se refiere a la reconexión de toda conexión domiciliaria que por producto de los 

procesos constructivos, sea objeto de rotura o deterioro y que deba ser repuesto a fin de dar 

continuidad a sus servicios. 

Forma de Pago: 

Verificada la correcta ejecución de los trabajos y uso adecuado de los materiales, se procederá a 

reconocer su pago por unidad y según el costo unitario especificado en el análisis 

correspondiente. 
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6 CONEXIONES DOMICILIARIAS. 

6.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

6.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

6.1.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJA B=0.50 M,  H=0.70 M PROMEDIO PARA 

TUBERÍAS DE 25 MM Y 12.5 MM 

(Unidad de medida: ml) 

Descripción 

Comprende, la realización de todas las actividades de excavación conducentes a cumplir con lo 

estipulado en el dimensionamiento formulado en los planos correspondientes. 

Antes de iniciar las excavaciones de zanja, se tendrá especial cuidado de colocar en los límites 

de las zonas de trabajo, cinta señalizadora, para advertir el peligro sobre eventuales accidentes de 

trabajo, así como también, alerta sobre su seguridad de la ciudadanía en general, además, se 

deberán realizar coordinaciones con las empresas concesionarias de los Servicios de Energía 

Eléctrica, Telefonía y Agua. Para verificar las servidumbres que podrían ser vulnerables en el 

momento de ejecutar las excavaciones correspondientes. 

Con el propósito de evitar el derrumbe del material excavado, desde el borde de las zanjas hacia 

el interior de las mismas, se considerará desplazar el material puesto sobre el límite superior de 

zanja, de manera que quede un metro libre entre el borde de la zanja y el comienzo del material 

excavado. 

Si en el proceso de excavación de zanjas, se interrumpe el normal acceso de las personas a sus 

viviendas en el tramo de calle en las que se está trabajando, el Contratista y a su costo, deberá 

facilitar y/o construir los dispositivos transitorios y seguros para evitar esta anormalidad temporal 

de tránsito.  

Para evitar molestias y riesgos de accidentes, el trabajo debe garantizar una continuidad en sus 

procesos de excavación, instalación, relleno parcial, pruebas y relleno definitivo. 

Los trabajos de excavación se realizarán manualmente. 

Forma de Pago: 

Terminada la Excavación, se verificará la profundidad y el ancho de fondo de la zanja establecido 

en los planos y/o documentación técnica correspondiente, procediéndose a su reconocimiento de 
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pago, conforme su  longitud excavada, pagándose el total de metros lineales por costo unitario 

analizado en el presupuesto respectivo. 

 

6.1.2 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO DE ZANJA 

6.1.2.1 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO DE ZANJA DE 

ANCHO B=0.50 M, CON ARENILLA 

(Unidad de medida: m) 

Descripción 

Consiste en la nivelación y compactación del terreno natural luego de haber sido efectuada  la 

excavación respectiva. Su trabajo será manual y deberá eliminar todo material grueso y 

protuberancias que podrían dañar a la tubería a instalar, este proceso, se efectúa nivelando el 

fondo  definiendo una rasante uniforme, para luego, formar una cama de apoyo que  soportara a 

la tubería, teniéndose cuidado  con el tipo y calidad de material que se utilizará. 

Para esta conformación de fondo se utilizará material seleccionado, colocado sobre la base plana 

de la zanja. La capa de dicho material, tendrá un espesor mínimo de 0.10 m en la parte inferior 

de la tubería y debe extenderse hacia los costados de la tubería. 

El material utilizado será Arena Fina.  

Forma de Pago: 

Realizada él refine, la nivelación y la conformación de la cama de apoyo con el material 

especificado en el costo unitario, se medirá la longitud de zanja tratada y se pagará con el costo 

unitario especificado en el análisis correspondiente. 

 

6.1.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA 

6.1.3.1 RELLENO Y COMP. DE ZANJA CON ARENILLA B=0.50 M,  H=0.30 M,  

D=12.5 MM 

(Unidad de medida: m) 

Descripción 
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Son el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material transportado, hasta 

llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas. El relleno debe efectuarse lo más pronto 

posible y después de la instalación de la tubería, debiendo realizarse para tal efecto, las pruebas 

hidráulicas respectivas. 

Estas consideraciones, aseguran la protección de la instalación efectuada, minimizando riesgos 

como la caída de materiales sólidos a la zanja que podrían afectar la tubería, y eliminando a su 

vez la posibilidad de probables desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación, 

elimina la erosión subsecuente del soporte de la tubería. El relleno deberá ser ejecutado en dos 

etapas distintas. 

a.- Relleno Lateral  

Realizado una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederán al relleno a ambos 

lados del tubo con material selecto. El relleno se ejecutará mediante capas apisonadas de espesor 

no mayor de 0.20 m, manteniendo siempre la misma altura, a ambos lados de la tubería hasta 

alcanzar la coronación de esta. 

El compactado deberá ser  manual y a ambos lados simultáneamente, debiendo tenerse especial 

cuidado con el relleno de la base de la tubería, apisonándolo adecuadamente. 

b.- Relleno Superior 

Tiene por objeto proporcionar un colchón de material seleccionado (Arenilla) de 0.30 m por 

encima de la clave de la tubería y entre la tubería y las paredes de la zanja. El compactado  se 

efectuará con  compactador vibratorio tipo plancha.  

Forma de Pago: 

Verificados los procesos, material seleccionado utilizado y grado de compactación alcanzado, se 

medirá la longitud de zanjas con resultados aceptables y se pagará con el costo unitario 

especificado en el análisis correspondiente 

 

6.1.3.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Este proceso, completa la operación de relleno y se realizará sobre la capa de relleno de arenilla 

y sobre superficies niveladas y compactadas.  Se utilizará material propio que esté libre de raíces 
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y materiales orgánicos.   La compactación se hará en capas menores de 0.20m y con la cantidad 

de agua suficiente para que el material empleado obtenga su máxima compactación, empleándose 

para tal efecto un compactador vibratorio tipo plancha.    

El grado de compactación no será menor del  95 %  de la máxima densidad seca del PROCTOR 

MODIFICADO ASTM  D 698  o AASHTO –T-180. Se podrá  utilizar como material de relleno 

limos  o arcillas orgánicas de baja o media plasticidad. No se permitirá en ningún caso el relleno 

con suelos orgánicos. 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento de relleno empleado, afín de no producir 

movimientos importantes que afecten las tuberías instaladas. 

Forma de Pago: 

Se verificara la profundidad y el ancho de fondo de la zanja rellenada y compactada, 

procediéndose a medir la longitud y pagándose el total de metros cúbicos por costo su unitario 

analizado. 

6.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

6.1.4.1 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA PROM. 10 KM 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante de los rellenos  o 

material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la 

disponibilidad de terreno por parte del Contratista y autorización de la Supervisión. La ubicación 

de los botaderos o zonas de relleno, se ubicarán en zonas fuera del área de influencia de las obras, 

hasta una distancia máxima promedio de 10  Kilómetros. 

Equipo mínimo requerido: Un  Cargador frontal. 

Cuatro camiones Volquetes de  10.00 m3  cada uno 

Se  tendrá cuidado de controlar loa viajes realizados por los volquetes debidamente llenos, de 

acuerdo a la capacidad de tolva. 

Forma de Pago: 

Se contabilizará los viajes realizados por cada volquete debidamente lleno, definiendo para tal 

efecto, los metros cúbicos transportados por  el costo unitario del metro cúbico obtenido en el 

análisis de precio correspondiente. 
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6.1.4.2 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA 

PROM. 30 MTS 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Por efecto de los procedimientos constructivos llevados a cabo en el movimiento de tierras, falta 

de accesibilidad y bloqueo de la transitabilidad de los equipos en las zonas de las obras, se 

deberán realizar operaciones de transporte y retiro  manual a distancias promedio no mayores a 

30 m, hacia lugares definidos y previamente programados por el Contratista (Esquinas o cruce 

de calles) a fin de proceder a la  eliminación posterior de material excedente. 

 

Forma de Pago: 

Se contabilizara los m3 de transporte manual hacia las bocacalles o lugares de acopio (d=30 m 

aprox) y su reconocimiento y pago estará definiendo por el costo unitario obtenido en el análisis 

correspondiente. 

 

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES 

6.2.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO CON INSTRUMENTOS 

(Unidad de medida: m) 

Descripción 

El replanteo es la verificación de los trazos especificados en el proyecto, tanto en el aspecto 

planimétrico como el taquimétrico. En lo planimétrico se deberá iniciar con el enlace a una base 

de triangulación o a un tramo poligonal abierta, de modo que permita verificar las dimensiones y 

ubicación de los elementos hidráulicos que se instalaran. En lo taquimétrico es necesario referirse 

a un BM especificado en el proyecto, para verificar los niveles acotados en los planos. 

En el trazo, el inspector  o supervisor deberá verificar y aprobar el valor del BM considerado, 

luego se trazará la ubicación de los elementos a instalarse debiendo definirse los niveles 

correspondientes de acuerdo al proyecto aprobado. 
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Los equipos mínimos para realizar el replanteo son un teodolito, un nivel topográfico, una 

wincha, dos jalones y dos estadías. Podría utilizarse GPS u otro equipo especial.   

Forma de Pago: 

Se valorizara la longitud replanteada en metro lineal debidamente aprobada por la supervisión, 

la que se multiplicara por el valor especificado en el análisis de costo unitario. 

 

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC SAP C-10 PARA AGUA 

POTABLE 

6.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C-10  NTP-ISO 4422 D=12.5 

MM 

(Unidad de medida: m) 

Descripción 

La tubería a suministrarse será de PVC SAP C-10 U/P debiendo cumplir las especificaciones de 

la norma NPT ITINTEC 399.002 para las uniones se empleara pegamento especial para tubería 

de PVC SAP. 

1. Corte de tubo 

El tubo instalar se cortara en ángulo recto, con escuadra, es indispensable que el corte sea en 

ángulo recto para que la espiga penetre al máximo y en forma pareja hasta el fondo, de 

preferencia debe usarse una sierra fina para madera. 

2. Preparación de la unión. 

Debe hacer un chaflán en la punta de la espiga a fin de que al penetrar en la campana, no se 

retire el pegamento y devenga en una soldadura por goteo por ende defectuoso. 

3. Prueba de unión en seco. 

Se practica la inserción de la espiga en la campana, sin pegamento y se verifica que esta 

ingrese entre 1/3 y 2/3 de la profundidad de la campana. 

Algunas veces, cuanto tanto la campana como en diámetro del tubo están con sus tolerancias 

extremas o cuando se usa tuberías clase 15, es posible que la espiga, se introduzca hasta el 

fondo. 
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Si esto ocurre, la unión entre la espiga y la campana, debe estar bien ceñida, sí por el contrario. 

La unión está demasiado floja, debe desecharse el tubo y/o el accesorio y escoger otro. 

4. Limpieza. 

La superficie de las piezas a unir debe ser liberada de polvo, humedad, aceites o cualquier 

partícula extraña, sin esto no se puede lograr con una tela limpia, se debe usar algún limpiador 

químico o mecánico. 

5. Procedimiento para el pegado. 

 

Manipuleo del pegamento. 

El envase debe mantenerse cerrado mientras no sé este utilizando y a la sombra y sin que le dé 

directamente los rayos del sol. 

Debe de desecharse si da muestras de gelatinización, o sí ha aumentado su viscosidad en demasía. 

En caso de usar brocha, mientras sé este haciendo un trabajo  de varias uniones, la brocha debe 

permanecer inmersa dentro del envase. 

Brocha u otro elemento de aplicación. 

El pegamento PVC debe aplicarse con brocha de cerda natural o de nylon o de un aplacador 

adecuado. En caso de usar brochas, las medidas sugeridas son las siguientes.      

Brochan de 12 mm. (1/2”) 

Para tubería de hasta ½” nominal (12.5 mm.). 

Brocha de 25 mm. (1”) 

Para tubería de 2” nominal. 

Brocha de 37.5 mm. (1 ½”). 

Para tubería de 3” nominal. 

Aplicación del pegamento. 

Aplicar el pegamento, primero en el interior de la campana, como si se estuviera refregando, 

pudiéndose repetir el procedimiento más de una vez, luego se hace lo mismo en el interior de la 

espiga, echándole el pegamento con generosidad. 
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Debe asegurarse que toda la superficie, tanto de la espiga como de la campana quede cubierta y 

penetrada con el pegamento. 

Ensamblaje de espiga y campana. 

La unión de espiga a la campana debe hacerse inmediatamente después de la última aplicación 

del pegamento. 

Mientras se está introduciendo la espiga, girando la espiga o tubo hasta un ¼ de vuelta antes de 

llegar al fondo        

Luego del ensamblaje, se debe limpiar el exceso de pegamento sobre el tubo, al final    de la 

campana  del tubo y/o accesorios. 

Una junta hecha apropiadamente, mostrara un cordón alrededor del todo el perímetro, si el cordón 

no cubriera todo el perímetro de la junta, estaría indicando que no se ha hecho un buen pegado.    

Las pruebas hidráulicas de presión se efectuaran después de un tiempo mínimo de 24 horas de 

haberse hecho el ensamblaje. 

Forma De Pago.- 

Se medirá la longitud de tubería instalada y se valorizara después de la prueba hidráulica 

conjuntamente con los circuitos y accesorios, con resultados aceptables. Se pagara la unidad por 

el valor especificado en el costo unitario 

 

6.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C-10 NTP - ISO 4422 D=25 

MM 

(Unidad de medida: m) 

Descripción 

La tubería a suministrarse será de PVC SAP C-10 U/P debiendo cumplir las especificaciones de 

la norma NPT ITINTEC 399.002 para las uniones se empleara pegamento especial para tubería 

de PVC SAP. 

Corte de tubo 

El tubo instalar se cortara en ángulo recto, con escuadra, es indispensable que el corte sea en 

ángulo recto para que la espiga penetre al máximo y en forma pareja hasta el fondo, de 

preferencia debe usarse una sierra fina para madera. 
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Preparación de la unión. 

Debe hacer un chaflán en la punta de la espiga a fin de que al penetrar en la campana, no se 

retire el pegamento y devenga en una soldadura por goteo por ende defectuoso. 

Prueba de unión en seco. 

Se practica la inserción de la espiga en la campana, sin pegamento y se verifica que esta 

ingrese entre 1/3 y 2/3 de la profundidad de la campana. 

Algunas veces, cuanto tanto la campana como en diámetro del tubo están con sus tolerancias 

extremas o cuando se usa tuberías clase 15, es posible que la espiga, se introduzca hasta el 

fondo. 

Si esto ocurre, la unión entre la espiga y la campana, debe estar bien ceñida, sí por el contrario. 

La unión está demasiado floja, debe desecharse el tubo y/o el accesorio y escoger otro. 

Limpieza. 

La superficie de las piezas a unir debe ser liberada de polvo, humedad, aceites o cualquier 

partícula extraña, sin esto no se puede lograr con una tela limpia, se debe usar algún limpiador 

químico o mecánico. 

Procedimiento para el pegado. 

Manipuleo del pegamento. 

El envase debe mantenerse cerrado mientras no sé este utilizando y a la sombra y sin que le dé 

directamente los rayos del sol. 

Debe de desecharse si da muestras de gelatinización, o sí ha aumentado su viscosidad en demasía. 

En caso de usar brocha, mientras sé este haciendo un trabajo  de varias uniones, la brocha debe 

permanecer inmersa dentro del envase. 

Brocha u otro elemento de aplicación. 

El pegamento PVC debe aplicarse con brocha de cerda natural o de nylon o de un aplacador 

adecuado. En caso de usar brochas, las medidas sugeridas son las siguientes.      

Brochan de 12 mm. (1/2”) 

Para tubería de hasta ½” nominal (12.5 mm.). 

Brocha de 25 mm. (1”) 

Para tubería de 2” nominal. 
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Brocha de 37.5 mm. (1 ½”). 

Para tubería de 3” nominal. 

Aplicación del pegamento. 

Aplicar el pegamento, primero en el interior de la campana, como si se estuviera refregando, 

pudiéndose repetir el procedimiento más de una vez, luego se hace lo mismo en el interior de la 

espiga, echándole el pegamento con generosidad. 

Debe asegurarse que toda la superficie, tanto de la espiga como de la campana quede cubierta y 

penetrada con el pegamento. 

 

Ensamblaje de espiga y campana. 

La unión de espiga a la campana debe hacerse inmediatamente después de la última aplicación 

del pegamento. 

Mientras se está introduciendo la espiga, girando la espiga o tubo hasta un ¼ de vuelta antes de 

llegar al fondo        

Luego del ensamblaje, se debe limpiar el exceso de pegamento sobre el tubo, al final    de la 

campana  del tubo y/o accesorios. 

Una junta hecha apropiadamente, mostrara un cordón alrededor del todo el perímetro, si el cordón 

no cubriera todo el perímetro de la junta, estaría indicando que no se ha hecho un buen pegado.    

Las pruebas hidráulicas de presión se efectuaran después de un tiempo mínimo de 24 horas de 

haberse hecho el ensamblaje. 

Forma De Pago.- 

Se medirá la longitud de tubería instalada y se valorizara después de la prueba hidráulica 

conjuntamente con los circuitos y accesorios, con resultados aceptables. Se pagara la unidad por 

el valor especificado en el costo unitario 
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6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

6.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE PVC NTP-ISO 4422  110 X 

12.5 MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción 

Accesorio de forma de collar que se adapta al diámetro exterior de la tubería de distribución de 

agua potable y en cada uno de los cuales deben considerarse los siguientes elementos: 

• Collar 

• Elementos de ajuste 

• Elementos de sello 

La abrazadera debe cumplir con la norma NTP 350.096, en caso de abrazadera metálica, o NTP 

399.197 en caso de abrazadera de material termoplástico 

La abrazadera será de PVC con pernos de fijación de resina acética, debiendo estar compuesta 

con un anillo reten de caucho para cada diámetro y de obligatoriedad en cada instalación en la 

tubería de la red. 

La instalación se hará con tubería seca, debiéndose presentar previamente la abrazadera para fijar 

con mayor exactitud la ubicación de la perforación a realizar. 

La perforación de la tubería se ejecutará de acuerdo al diámetro de la conexión, debiéndose 

emplear un taladro manual o eléctrico con la broca de diámetro específica, teniendo cuidado de 

realizar toda perforación con una penetración de la broca en forma vertical al eje de la tubería, a 

fin de lograr la uniformidad de la perforación. 

Finalmente se colocará la abrazadera, procediéndose a su fijación, comprobándose que el anillo 

reten quede bien colocado para evitar fugas post construcción. 

Forma De Pago.- 

El trabajo efectuado se valorizará después de haber obtenido resultados satisfactorios en las 

pruebas hidráulicas, contándose las unidades instaladas y pagándose por el valor especificado en 

el costo unitario 
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6.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE PVC NTP-ISO 4422  110 X 

25 MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción  

Accesorio de forma de collar que se adapta al diámetro exterior de la tubería de distribución de 

agua potable y en cada uno de los cuales deben considerarse los siguientes elementos: 

• Collar 

• Elementos de ajuste 

• Elementos de sello 

La abrazadera debe cumplir con la norma NTP 350.096, en caso de abrazadera metálica, o NTP 

399.197 en caso de abrazadera de material termoplástico 

La abrazadera será de PVC con pernos de fijación de resina acética, debiendo estar compuesta 

con un anillo reten de caucho para cada diámetro y de obligatoriedad en cada instalación en la 

tubería de la red. 

La instalación se hará con tubería seca, debiéndose presentar previamente la abrazadera para fijar 

con mayor exactitud la ubicación de la perforación a realizar. 

La perforación de la tubería se ejecutará de acuerdo al diámetro de la conexión, debiéndose 

emplear un taladro manual o eléctrico con la broca de diámetro específica, teniendo cuidado de 

realizar toda perforación con una penetración de la broca en forma vertical al eje de la tubería, a 

fin de lograr la uniformidad de la perforación. 

Finalmente se colocará la abrazadera, procediéndose a su fijación, comprobándose que el anillo 

reten quede bien colocado para evitar fugas post construcción. 

Forma De Pago.- 

El trabajo efectuado se valorizará después de haber obtenido resultados satisfactorios en las 

pruebas hidráulicas, contándose las unidades instaladas y pagándose por el valor especificado en 

el costo unitario 
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6.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORPORATION DE PVC D=12.5 

MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción  

Válvula que insertada en la pared de una tubería matriz de agua, directamente o mediante una 

abrazadera, controla el flujo durante la conexión domiciliaria o mantenimiento de la línea. 

La válvula corporation  irá acoplada al roscado del collar debe cumplir con la NTP 350.098, en 

el caso de válvulas de aleación de cobre y con la norma NTP 399.034 en el caso de válvulas de 

material plástico. 

En lo que respecta a dimensiones, pesos, tolerancias, roscas, se tendrá en cuenta la Norma 

AWWA- C 800. 

Se deberá instalar a una distancia no menor de  0.10 m. de la abrazadera. 

Forma De Pago.- 

El suministro e instalación de la válvula de corporación, se valorizara después de la prueba 

hidráulica de las conexiones con resultados satisfactorios debiendo pagarse la cantidad de 

unidades instaladas por el costo unitario. 

 

6.4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CORPORATION DE PVC D=25 MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción  

Válvula que insertada en la pared de una tubería matriz de agua, directamente o mediante una 

abrazadera, controla el flujo durante la conexión domiciliaria o mantenimiento de la línea. 

La válvula corporation  irá acoplada al roscado del collar debe cumplir con la NTP 350.098, en 

el caso de válvulas de aleación de cobre y con la norma NTP 399.034 en el caso de válvulas de 

material plástico. 

En lo que respecta a dimensiones, pesos, tolerancias, roscas, se tendrá en cuenta la Norma 

AWWA- C 800. 

Se deberá instalar a una distancia no menor de  0.10 m. de la abrazadera. 
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Forma De Pago.- 

El suministro e instalación de la válvula de corporación, se valorizara después de la prueba 

hidráulica de las conexiones con resultados satisfactorios debiendo pagarse la cantidad de 

unidades instaladas por el costo unitario. 

 

6.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONEXIÓN SEGÚN DISEÑO 

D=12.5 MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción  

La batería de conexión, está compuesta por accesorios especificados en el plano de detalles, será 

de PVC C-10. Los trabajos de instalación se harán en el interior de la caja de medidor.   

Forma De Pago.- 

El suministro e instalación de la batería de conexión será valorizado después de la prueba 

hidráulica de las conexiones con resultados satisfactorios, la cantidad de unidades instaladas por 

el valor especificado en el costo unitario. 

 

6.4.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONEXIÓN SEGÚN DISEÑO 

D=25 MM 

(Unidad de medida: und) 

Descripción  

La batería de conexión, está compuesta por accesorios especificados en el plano de detalles, será 

de PVC C-10. Los trabajos de instalación se harán en el interior de la caja de medidor.   

Forma De Pago.- 

El suministro e instalación de la batería de conexión será valorizado después de la prueba 

hidráulica de las conexiones con resultados satisfactorios, la cantidad de unidades instaladas por 

el valor especificado en el costo unitario. 
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6.5 FORRO DE CSN 

6.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA FORRO CSN X 1.00 M 

(Unidad de medida: m) 

Descripción  

La Tubería de 12.5mm, se instalará en el interior de un forro, conformado por tubería de concreto 

simple normalizado de 4”, con una unión espiga campana. 

La instalación del forro será desde la caja de medidor hasta una longitud de 1.00 metros según 

especificaciones acotadas en los planos. 

Se tendrá especial cuidado de compactar la cama de apoyo del forro, para evitar su colapso por 

consecuencia de las sobrecargas dinámicas en la superficie. 

Forma De Pago.- 

El suministro e instalación de la Tubería de CSN, será valorizada después de la prueba hidráulica 

de las conexiones con resultados satisfactorios, la cantidad de unidades instaladas por el valor 

especificado en el costo unitario. 

 

6.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS PARA MEDIDORES 

6.6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE MEDIDORES SEGÚN DISEÑO 

(Unidad de medida: und) 

Descripción  

Las cajas para medidores, serán de concreto simple, con tapa termo plástica con visor, y con 

dimensiones y formas, según el Standard usado. 

La caja será apoyada en un solado de concreto de F’c 140 Kg/cm2 con espesor indicado en el 

plano de detalles.     

En la instalación de la caja se ha considerado el acondicionado con una capa de confitillo ½” de 

3” de espesor, luego se hace el vaciado del solado, teniendo cuidado de los pases para el drenado 

según especificaciones dadas en los planos. 
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Forma De Pago.- 

El pago se efectuara al término de la instalación debiéndose pagar la unidad por el valor 

especificado en el análisis de costos. 

 

6.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES 

6.7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 1/2" 

(Unidad de medida: und) 

Descripción  

El Medidor deberá ser Bridados con carrete, desmontable y con vena de orientación. Deberá 

cumplir con los requerimientos de la Norma Técnica  AWWA: 

Pintura exterior e interior: Con tratamiento anticorrosivo, acabado en pintura  anticorrosiva uso 

naval (2 manos) o 2 capas de pintura epoxi al horno. 

Forma De Pago.- 

El pago se efectuara al término de la instalación debiéndose pagar la unidad por el valor 

especificado en el análisis de costos. 

 

6.7.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 1" 

(Unidad de medida: und) 

Descripción  

El Medidor deberá ser Bridados con carrete, desmontable y con vena de orientación. Deberá 

cumplir con los requerimientos de la NTP: 

Pintura exterior e interior: Con tratamiento anticorrosivo, acabado en pintura  anticorrosiva uso 

naval (2 manos) o 2 capas de pintura epoxy al horno 

Forma De Pago.- 

El pago se efectuara al término de la instalación debiéndose pagar la unidad por el valor 

especificado en el análisis de costos. 
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6.8 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC, AGUA 

POTABLE 

6.8.1 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA DE 12.5 MM Y 

25 MM 

(Unidad de medida: ml) 

 

Descripción  

La finalidad de la Prueba Hidráulica y desinfección, es verificar que todas las partes de la Línea 

de Agua Potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y 

desinfectadas, lista para prestar servicios.  

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidos y verificados por la Empresa 

Concesionaria o junta de usuarios, con asistencia del Constructor, debiendo este último 

proporcionar el personal, material, aparatos de prueba, de medición y cualquier otro elemento 

que se  requiera  para la prueba. Todos los empalmes de tubos y accesorios, deben aparecer 

descubiertos a fin de verificar su hermeticidad. 

Los accesorios  deberán estar convenientemente anclados con bloque de concreto, con un tiempo 

de fragua mínimo de 7 días. 

El relleno primario deberá tener una altura mínima de 40 cm., para tuberías con presión de prueba  

hasta 10  Kg/cm2, incrementándose el relleno en 20 cm. por cada 5 Kg/cm2 adicionales de 

presión de prueba. 

Por regla general, la bomba hidráulica de prueba y llenado de la tubería, se colocara en el punto 

más bajo del tramo a probar, el cual  no deberá exceder de 400m de longitud. 

Deberá preverse la colocación de válvulas de purga en los puntos altos y extremos del tramo a 

probar; una práctica conveniente consiste en colocar un tubo de ½” o  ¾” de 3 m de altura en la 

última válvula de purga, con la finalidad de facilitar la eliminación del aire contenido en la 

tubería. 

Con la válvula de purga abierta se procederá al llenado de la tubería en forma lenta, efectuándose 

purgas al llegar a presiones de 50, 80 ,100 y en la presión de  prueba en  lbs/pulg² , observando 

que el manómetro no presente disminución  de las presiones  ni oscilaciones. 
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Obtenida  la presión de prueba deberá mantenerse por lo menos durante una  hora quedando de 

esta manera comprobada la hermeticidad del tramo probado. 

Las pruebas de las Líneas de Agua se realizaran en 02 (dos) etapas. 

a.-  Prueba hidráulica  a zanja  abierta:     

- Para  redes locales, por circuitos. 

- Para conexiones domiciliarias, por circuitos. 

-  Para Líneas de Impulsión, Conducción, Aducción , por tramos de la misma Clase de tubería 

b.Prueba Hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección: 

- Para redes con conexiones domiciliarias, que comprendan  a todos los circuitos en conjunto 

o a un grupo de circuitos. 

- Para Líneas de Impulsión, conducción, y Aducción, que abarque todos los tramos en 

conjunto. 

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado la prueba 

a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. De igual manera podrá realizarse 

en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 

En la prueba hidráulica  a zanja abierta, solo se podrá subdividir las pruebas de los circuitos o 

tramos, cuando las condiciones de la obra no permitan probarlos por circuitos o tramos 

completos, debiendo previamente ser aprobados por la Empresa Concesionaria o junta de 

usuarios. 

Considerando el diámetro  de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá 

con aprobación de la Empresa Concesionaria o junta de usuarios el tipo de bomba de prueba, que 

puede ser accionado manualmente o mediante fuerza motriz. La Bomba de Prueba, deberá 

instalarse en la parte más baja de la Línea o del circuito, de ninguna manera en las altas. 

Para expulsar el aire de las líneas de agua que se está probando, deberá necesariamente instalarse 

purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 

La Bomba de Prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería mediante  en 

siguiente procedimiento. 

a.- Abrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en donde 

posteriormente formaran parte integrante de las conexiones domiciliarias. 



Anexo B: ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  

 

 

b.-  Tapones con Niples especiales de conexión, en las líneas de impulsión, conducción, aducción. 

No se permitirá la utilización de abrazaderas. 

 

Se instalarán como mínimo 02 (dos) manómetros de rangos de presión  apropiados, 

preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

La Empresa Concesionaria o junta de usuarios previamente al inicio de las pruebas, verificará el 

estado y funcionamiento de los manómetros, ordenando la no-utilización de los malogrados o los 

que no se encuentran calibrados. 

Perdida De Agua Admisible.- 

La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá 

exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 

                          F     =      N   *   D *    P ^ 0.5 

                                              410    *     25 

De donde:  

 F  = Pérdida  Total máxima en litros por hora. 

N    = Número total de uniones.  Debiendo en los accesorios, válvulas y grifos contra  

             Incendio,  considerar a cada campana como una unión. 

D    =  Diámetro de la Tubería en milímetros. 

P    = Presión de prueba en metros de agua. 

Prueba Hidráulica A Zanja Abierta.- 

La presión  de prueba a zanja abierta, será de 1.5 de la presión nominal de la  tubería de redes y 

líneas de impulsión, conducción y de aducción;  y de 1.0  de esta presión nominal, para 

conexiones domiciliarias, medidas en el punto más bajo del circuito o tramo que se está probando. 

En caso de que el Constructor solicitara la prueba hidráulica en una sola vez, tanto para las redes 

como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será de 1.5  de la presión nominal. 

Antes de proceder a  llenar  las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus grifos 

contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que efectuado  su primer relleno 

compactado, debiendo quedar solo descubierto todas sus uniones. 
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Prueba Hidráulica a Zanja Con Relleno Compactado Y Desinfección.- 

2. La presión de prueba a zanja con relleno compactado, será la misma presión nominal de 

la tubería, medidas en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos que se están 

probando. 

No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si previamente 

la línea de agua no ha cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta. La línea permanecerá 

llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar las pruebas a zanja con 

relleno compactado y desinfección. 

De donde: 

G = Gramos de Hipoclorito de Calcio. 

C =  Concentración de Cloro Libre   en ppm   o mg / litro. 

L  =   Volumen de agua requerida en litros. 

%C =   Porcentaje de Cloro Libre en  el Desinfectante que se usará. 

Ejemplo: 

Se requiere desinfectar  un tramo de tubería de 14”  (0.35 m)  con 543  m de longitud con una 

concentración de 50  ppm, debiendo emplearse  Hipoclorito de Calcio al  70 %  de Cloro.  

a.- Cuantos gramos de Hipoclorito  de Calcio  se requiere. 

b.- Cual será el volumen de agua que se requiere para la solución madre. 

 

a.-        G    =   50     x    52, 241    =   3,731   gramos de Hipoclorito de Calcio 

                           70   x    10 

b.-        Volumen de solución     =  0.05    x  52,241     =    2,612  litros 

 

Reparación De Fugas.- 

Cuando se presente  fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de inmediato reparadas 

por el Constructor debiendo necesariamente, de realizar de nuevo la prueba hidráulica del circuito 

y la desinfección de la misma, hasta que se consiga resultado satisfactorio y sea recepcionado por 

la Empresa Concesionaria o junta de usuarios. 
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Forma De Pago.- 

Realizadas las pruebas de los tramos de tuberías  con resultados satisfactorios  y con la 

presentación del respectivo certificado de prueba.  Se  procederán   a  valorizar las longitudes por 

diámetros probados y se pagara de acuerdo a los costos unitarios. 

6.9 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

6.9.1 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

(Unidad de medida: m) 

Descripción 

Antes de efectuar la rotura del pavimento, el contratista deberá obtener la autorización municipal 

correspondiente, y además, deberá proveer e instalar previamente sistemas de señalización para 

evitar accidentes durante la ejecución del servicio. 

El contratista escogerá el método o procedimiento de demolición el cual deberá ser aprobado por 

el supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental. 

Las instalaciones existentes no indicadas para ser demolidas o trasladadas deberán ser protegidas 

de daños, cualquier parte de dicha instalación que sea dañada por el contratista deberá ser 

restaurada o reemplazada inmediatamente a costo del contratista. 

Al efectuar la rotura del pavimento de procederá de inmediato a la eliminación del desmonte.  

Durante los procesos de corte, se evaluará e identificará los componentes y dimensiones de la 

capa que conforma el pavimento existente a fin de reponerlo tal cual fuera su diseño original. 

La compactación de las capas existentes en la reposición, tendrán una densidad mínima del 95% 

de Proctor Modificado, debiendo utilizar para tal efecto, maquinaria y agua en forma conveniente 

para obtener la mejor compactación. 

La capa de pavimento flexible repuesto, deberá mantener el mismo nivel con el pavimento 

existente. 

Forma De Pago.-  

Efectuada la rotura, limpieza, remoción y reposición de pavimento flexible, se procederá a medir 

la longitud del tratamiento y se pagará por el valor considerado en los costos unitarios. 
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6.9.2 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO 

(Unidad de medida: m) 

Descripción 

Antes de efectuar la rotura del pavimento, el contratista deberá obtener la autorización municipal 

correspondiente, y además, deberá proveer e instalar previamente sistemas de señalización para 

evitar accidentes durante la ejecución del servicio. 

El contratista escogerá el método o procedimiento de demolición el cual deberá ser aprobado por 

el supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental. 

Las instalaciones existentes no indicadas para ser demolidas o trasladadas deberán ser protegidas 

de daños, cualquier parte de dicha instalación que sea dañada por el contratista deberá ser 

restaurada o reemplazada inmediatamente a costo del contratista. 

Al efectuar la rotura del pavimento de procederá de inmediato a la eliminación del desmonte.  

Durante los procesos de corte, se evaluará e identificará los componentes y dimensiones de la 

capa que conforma el pavimento existente a fin de reponerlo tal cual fuera su diseño original. 

La compactación de las capas existentes en la reposición, tendrán una densidad mínima del 95% 

de Proctor Modificado, debiendo utilizar para tal efecto, maquinaria y agua en forma conveniente 

para obtener la mejor compactación. 

La capa de pavimento rígido repuesto, deberá mantener el mismo nivel con el pavimento 

existente. 

Forma De Pago.  

Efectuada la rotura, limpieza, remoción y reposición de pavimento rígido, se procederá a medir 

la longitud del tratamiento y se pagará por el valor considerado en los costos unitarios. 

 

6.9.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA PROM. 10 KM 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Comprende la remoción, carguío y transporte de todo aquel material sobrante de los rellenos  o 

material no apropiado para ellos a puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la 
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disponibilidad de terreno por parte del Contratista y autorización de la Supervisión. La ubicación 

de los botaderos o zonas de relleno, se ubicarán en zonas fuera del área de influencia de las obras, 

hasta una distancia máxima promedio de 10  Kilómetros. 

Equipo mínimo requerido. 

Un  Cargador frontal. 

Cuatro camiones Volquetes de  10.00 m3  cada uno 

Se  tendrá cuidado de controlar loa viajes realizados por los volquetes debidamente llenos, de 

acuerdo a la capacidad de tolva. 

Forma De Pago.-  

Se contabilizará los viajes realizados por cada volquete debidamente lleno, definiendo para tal 

efecto, los metros cúbicos transportados por  el costo unitario del metro cúbico obtenido en el 

análisis de precio correspondiente. 

 

6.9.4 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE, DISTANCIA PROM. 30 

MTS 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción 

Por efecto de los procedimientos constructivos llevados a cabo en el movimiento de tierras, falta 

de accesibilidad y bloqueo de la transitabilidad de los equipos en las zonas de las obras, se 

deberán realizar operaciones de transporte y retiro  manual a distancias promedio no mayores a 

30 m, hacia lugares definidos y previamente programados por el Contratista (Esquinas o cruce 

de calles) a fin de proceder a la  eliminación posterior de material excedente. 

Forma de Pago 

Se contabilizara los m3 de transporte manual hacia las bocacalles o lugares de acopio (d=30 m 

aprox) y su reconocimiento y pago estará definiendo por el costo unitario obtenido en el análisis 

correspondiente. 

6.10 OTROS 

6.10.1  DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE 0.10 M 

(Unidad de medida: m2) 
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Descripción 

Comprende la demolición de las veredas que se encuentren dentro del área destinada a las nuevas 

conexiones o que necesariamente haya que eliminarse para la prosecución de los trabajos 

encomendados. 

El contratista escogerá el método o procedimiento de demolición el cual deberá ser aprobado por 

el supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones de impacto ambiental 

Para la ejecución de demoliciones éstas deben ser dirigidas por personal competente, premunidos 

con las seguridades del caso, sean estos cascos de protección, máscaras contra polvo y el uso 

adecuado de las herramientas, como cortadora de concreto eléctrica, combas, cinceles, picos, 

lampas, el uso de cada tipo de herramienta o máquina debe ser seleccionada de acuerdo con las 

características del elemento a demoler. 

En lo posible se evitará la polvareda excesiva aplicando un conveniente sistema de regado. 

Forma De Pago: 

La unidad de medida para la partida demolición de veredas es el metro cuadrado (M2) y Su 

reconocimiento y pago, se efectuará, según lo aprobado por el Supervisor de acuerdo al avance 

en los periodos por valorizar, el precio de la partida incluye la mano de obra, herramientas y todo 

lo necesario para la buena ejecución de la actividad.  

 

6.10.2  VEREDA DE CONCRETO 10 CM (BASE 8.5 CM, F'C= 140 KG/CM2, ACABADO 

E=1.5 CM, 1:2) 

(Unidad de medida: m2) 

Descripción: 

Son vías destinadas al tránsito de peatones ubicadas generalmente a los lados de las pistas y junto 

al paramento de viviendas, entre otros ambientes.  

Serán de concreto simple f'c = 140 kg/cm2 de un espesor total de 4” y una capa de acabado de 

1.5 cm, proporción 1:2 cemento arena y estarán apoyadas sobre una base o relleno compactado 

de 8.5 cm de afirmado. 

Tendrán un acabado frotachado y bruñado de acuerdo a lo indicado en planos.  La superficie 

deberá curarse con abundante agua durante los siguientes días a su vaciado, este procedimiento 
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se hará en forma alterna para evitar rajaduras por dilatación. Posteriormente y durante 19 días 

deberán seguir recibiendo agua. 

Las veredas de cemento tendrán un acabado final libre de huellas y otras marcas y deberán tener 

ligeras pendientes hacia las pistas, patios o jardines, con el fin de dar evacuación pluvial entre 

otros aspectos. 

Forma De Pago.- 

El pago se hará por metro cuadrado entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la 

compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 

necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 

 

7 IMPACTO AMBIENTAL. 

7.1  MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

7.1.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

El emprendimiento de las obras en general, será objeto de una generación de residuos, no solo de 

materiales utilizados en la fase de ejecución, sino también aquellos generados por la presencia de 

hombre como consecuencia de su permanencia laboral o temporaria en el área de trabajo, que 

afectan a la calidad del suelo y del aire. En consecuencia, la disposición de residuos sólidos 

generados directamente por la obra será realizada en bolsas o contenedores debidamente 

preparados para su posterior eliminación mecanizada de ser el caso, en concordancia y 

conservación de normas y dispositivos en materia de higiene y salud laboral. 

Los vehículos de transporte de residuos, deben permanecer cubiertos y/o cubiertos con carpas, 

evitando así caídas de materiales durante su transporte. En caso de caídas de material, el agente 

recolector deberá realizar inmediatamente su recolección. 

Estas operaciones se realizarán durante la ejecución de la Obra. 

Forma De Pago.- 

Esta partida será medida en Metros Cúbicos (m3), y su reconocimiento de pago, se efectivizará 

una vez ejecutada la disposición y eliminación de residuos, condición que deberá ser aprobada 
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por la supervisión, antes proceder a cancelar el avance correspondiente por el costo unitario 

definido en el presupuesto contratado. 

 

7.1.2 RECONFORMACIÓN DE BOTADORES 

(Unidad de medida: m3) 

Descripción: 

Esta partida comprende la preparación de las “Superficies de Contacto” para facilitar tanto el 

manejo de aguas de escorrentía que lleguen al botadero como para asegurar que no se presenten 

proceso de deterioro como depresiones, hoyos o deslizamientos, lo cual requiere de limpieza de 

estos sitios y su adecuación con materiales más compactos como arcillas. 

La remoción de todos los materiales superficiales del área del botadero asegura entonces una gran 

estabilidad para el depósito de los nuevos materiales; las maderas deben ser recolectadas, apiladas 

y conservadas para efectos de reutilizarlas dentro del mismo manejo ambiental del relleno; los 

suelos tienen un propósito específico para recubrir las superficies finales luego de terminar de 

disponer los materiales durante la etapas de entrega del relleno. 

En esta etapa el acordonamiento preliminar del botadero es muy conveniente con el objeto de 

delimitar las áreas de llenado de acuerdo al programa que sea establecido y adicionalmente evitar 

la dispersión a nivel de piso del material por acción de rodamientos, deslizamientos, el agua o los 

vientos. 

Una buena geometría particular el botadero definidos para el proyecto, permite reconocer las 

posibilidades de disposición de materiales, así como la organización espacial del mismo, de 

acuerdo básicamente las posibilidades topográficas y la extensión espacial de los terrenos bajo 

las directrices de unas especificaciones mínimas pero también limitadas en cuanto a número de 

terrazas del botadero, alturas máximas de las terrazas, pendientes de taludes y de bermas y  

máximas superficies de ocupación, entre otras. 

Es recomendable que durante el proceso de ejecución de obra y llenado de botaderos (y en 

cualquier caso) se realice la compactación del material dispuesto para minimizar la acumulación 

de agua, aumentar la capacidad del botadero y facilitar su estabilidad global. 

Estas operaciones se realizarán durante la ejecución de la Obra, y mientras se realicen operación 

de relleno en los botaderos. 
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Forma De Pago.- 

Esta partida será medida en Metros Cuadrados (m3), y su reconocimiento de pago, se efectivizará 

una vez ejecutada la reconformación de botaderos y preparación de zonas de contacto, condición 

que deberá ser aprobada por la supervisión, antes proceder a cancelar el avance correspondiente 

por el costo unitario definido en el presupuesto contratado. 

 

7.1.3 COLOCACIÓN DE PUENTES PEATONALES 

(Unidad de medida: und) 

Descripción: 

Esta partida comprende la construcción e instalación de puentes peatonales para el cruce de toda 

excavación que por efecto constructivo y realizada en zonas urbanas imposibilite y/o impida la 

libre circulación de los peatones, así como también ponga en riesgo su integridad personal por 

efecto de tránsito y desplazamientos habituales. 

Para tal efecto se deberán construir e instalar puentes peatonales de madera con barandas 

metálicas, en distancias prudenciales que deberán ser aprobadas por la supervisión de obra. 

Forma De Pago.- 

Esta partida será medida en Unidades (Und), y su reconocimiento de pago, se efectivizará una 

vez ejecutada la colocación de Puentes Peatonales, condición que deberá ser aprobada por la 

supervisión, antes proceder a cancelar el avance correspondiente por el costo unitario definido en 

el presupuesto contratado. 

7.1.4 INSTALACIÓN DE SANITARIOS PORTÁTILES 

(Unidad de medida: und) 

 

Descripción: 

Esta partida comprende el suministro e instalación de baños químicos de casetas y estanque 

totalmente móvil y de descarga seca, de fabricación similar a los producidos en plástico reforzado 

con fibra de vidrio. 
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Los elementos que compongan estos baños deberán ser de fabricación estándar sin ducha. La 

mantención y aseo deben ser realizados por el usuario.  

Forma De Pago.- 

Esta partida será medida en Unidades (Und), y su reconocimiento de pago, se efectivizará una 

vez ejecutado el suministro e instalación, condición que deberá ser aprobada por la supervisión, 

antes proceder a cancelar el avance correspondiente por el costo unitario definido en el 

presupuesto contratado. 

 

7.1.5 FLETE TERRESTRE, IMPACTO AMBIENTAL 

(Unidad de medida: glb) 

Descripción: 

Consiste en el transporte terrestre de todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de 

los servicios correspondientes a la Mitigación de efectos al medio ambiente debido a la ejecución 

de la Obra, y relativos al desplazamiento entre la provincia de Chiclayo – Distrito de Pueblo 

Nuevo, Almacenes o pie de obra según su requerimiento y disposición del Contratista. 

Forma De Pago.- 

Esta partida será medida en forma Global (Glb), y su reconocimiento de pago, se efectivizará una 

vez ejecutado el transporte de materiales en forma total y/o porcentual de conformidad con su 

avance, condición que deberá ser aprobada por la supervisión, antes proceder a cancelar el avance 

correspondiente por el costo unitario definido en el presupuesto contratado 
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METRADOS 

 

A. OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 

 
 

       

  PLANILLA DE METRADOS  

  

 
 

       

 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS 

URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL 

DISTRITO DE MACARI 

 

  

 
 

       

Ítem Descripción 
N° 

VECES 

MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL Unid. 

LARGO ANCHO ALTURA 

                  

1 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES        

1.1 OBRAS PROVISIONALES               

1.1.1 Cartel de Identificación de Obra 2.40m x 4.80m 3       3 3 und 

1.1.2 Campamento provisional de la Obra 1       1 1 GLB 

1.1.3 Transporte de Equipos y Herramientas 1       1 1 GLB 

1.1.4 Flete terrestre 1       1 1 GLB 

1.1.5 Limpieza general de Obra 1       1 1 GLB 

 

 

B. CAPTACIÓN 

 

Ítem Descripción 
N° 

VECES 

MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL Unid. 

LARGO ANCHO ALTURA 

                  

2 CAPTACIÓN        

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES               

2.1.1 Limpieza de terreno Manual   Área= 52.25     52.25 m2 

2.1.2 Trazo, Niveles y Replanteo de 

Estructuras 

    52.25     52.25 m2 

2.1.3 Replanteo final de Estructuras     52.25     52.25 m2 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

2.2.2 Excavación Manual en terreno semi-

duro 

    19.58     19.58 m3 

2.2.3 Eliminación de Material Excedente     36.69     36.69 m3 

2.3 CONCRETO SIMPLE               

2.3.1 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H)     13.07     13.07 m2 
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Ítem Descripción 
N° 

VECES 

MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL Unid. 

LARGO ANCHO ALTURA 

2.3.2 Dados de Concreto f'c= 140 Kg/cm2      0.07     0.07 m3 

2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO               

2.4.1 Concreto f'c=210 Kg/cm2 1   26.48     26.48 m3 

2.4.2 Encofrado y Desencofrado 1   158.15     158.15 m2 

2.4.3 Acero f'y= 4200 Kg/cm2 1   1300     1300 kg 

2.5 REVOQUES Y ENLUCIDOS               

2.5.1 Tarrajeo con Impermeabilizante 1:2 

e=1.5cm en interiores 

  Área= 101.95     101.95 m2 

2.5.2 Tarrajeo exterior frotachado c/Mortero 

1:5 X 1.5 cm 

  Área= 105.01     105.01 m2 

2.6 INSTALACIONES SANITARIAS               

2.6.1 Suministro e Instalación de Tubería 

PVC SCH - 40 DN=110mm 

    2.19     2.19 m 

2.6.2 Suministro e Instalación de Tubería 

PVC SCH - 40 DN=160mm 

    2.44     2.44 m 

2.6.3 Codo de  F° F°   90º x 160mm 1         1 und 

2.6.4 Válvula Compuerta de FºFº UF DE 

DN=160mm 

1         1 und 

2.6.5 Válvula Compuerta de FºFº UF DE 

DN=110mm 

2         2 und 

2.6.6 Suministro e Instalación de Tee HD BB 

PN-10 DN=150mm 

1         1 und 

2.6.7 Canastilla de Bronce DN=110mm 2         2 und 

2.6.8 Unión Flexible tipo Dresser de 

DN=110mm 

2         2 und 

2.6.9 Adaptador Brida Campana DN=110mm 2         2 und 

2.6.10 Prueba Hidráulica incl. Desinfección 

Tubo PVC 

    4.63     4.63 m 

2.6.11 Caja para Válvula 1         1 und 

2.7 VARIOS               

2.7.1 Tapa Metálica de Inspección 2         2 und 

2.7.2 Suministro e Instalación de grava  

seleccionada 

42.85         42.85 m3 

2.7.3 Prueba de calidad del concreto 

(Compresión)  

2         2 und 

2.7.4 Escalin de Fierro corrugado 3/4"@0.30 8         8 und 

 

 

C. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
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Ítem Descripción 
N° 

VECES 

MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL Unid. 

LARGO ANCHO ALTURA 

                  

3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN               

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES               

3.1.1 Movilización y desmovilización 1        1.00   1.00  glb 

3.1.2 
Trazo, niveles y replanteo con 

instrumentos 
  

 

2,843.00  
     2,843.00  

 

2,843.00  
m 

3.1.3 Agua para la construcción 1        1.00   1.00  glb 

3.2 CONSTRUCCIONES TEMPORALES               

3.2.1 Campamentos temporales - LC 1        1.00   1.00  glb 

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

3.3.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS               

3.3.1.1 
Excavación de zanja para tubería de 110 

mm B=0.60m H=1.1 m 
  2,843.00       2,843.00  2,843.00  m 

3.3.2 

REFINE, NIVELACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE FONDO DE 

ZANJA 

              

3.3.2.1 

Refine y nivelación de fondo de zanja 

para tubería de 110 mm, 160 mm, 200 

mm 

  2,843.00       2,843.00  2,843.00  m 

3.3.3 
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE 

ZANJA 
         -     -      

3.3.3.1 

Relleno y compactación de zanjas para 

tubería de 110 mm (e=30 cm encima de 

clave) 

  2,843.00       2,843.00  2,843.00  m 

3.3.3.2 
Relleno y compactación con material 

propio 
  2,843.00   0.50   1.10   1,563.65  1,563.65  m3 

3.3.4 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE 
         -     -      

3.3.4.1 
Eliminación de material excedente, 

distancia prom. 10 km 
  2,843.00   0.50   0.30   426.45   426.45  m3 

3.3.4.2 
Transporte manual de material excedente, 

distancia prom. 30 m. 
   426.45       426.45   426.45  m3 

3.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS PVC PARA AGUA 

POTABLE 

         -     -      

3.4.1 
Suministro e instalación de tubería PVC 

SAP C-10 NTP-ISO 4422 d=110 mm 
  2,843.00       2,843.00  2,843.00  m 

3.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS 
         -     -      

3.5.1 

Suministro, instalación y anclaje de codo 

de fierro fundido 110 mm x 22.5°, ISO 

2531 

9        9.00   9.00  und 
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Ítem Descripción 
N° 

VECES 

MEDIDAS 
PARCIAL TOTAL Unid. 

LARGO ANCHO ALTURA 

                  

3.6 

DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y 

DESINFECCIÓN DE TUBERÍA PVC, 

AGUA POTABLE 

         -     -      

3.6.1 
Doble prueba hidráulica y desinfección 

de tubería de 110 mm 
  2,843.00       2,843.00  2,843.00  m 

3.7 OTROS          -     -      

3.7.1 
Flete terrestre red de distribución Macari- 

Captación 
1        1.00   1.00  glb 

 

 

D. RESERVORIO 

 

 

Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS   

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.   LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

4 RESERVORIO PROYECTADO 

DE 205 M3 

              

4.1 TRABAJOS PRELIMINARES               

4.1.1 Limpieza de terreno Manual  1.00   Área=   127.19     127.19   127.19   m2  

                  

4.1.2 Trazo, Niveles y Replanteo de 

Estructuras 

 1.00   Área=   127.19    
 127.19   127.19  

 m2  

                  

4.1.3 Refine, Nivelación y 

Compactación 

 1.00   Área=  127.19   
 127.19   127.19  

 m2  

                  

4.1.4 Replanteo final de Estructuras  1.00   Área=   127.19     127.19   127.19   m2  

                  

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

4.2.1 Excavación manual en terreno 

normal 

        
   155.81  

 m3  

     1.00   Área=   127.19   1.23   155.81      

                  

4.2.2 Refine de Talud en Reservorio            74.55   m2  

  
  

 1.00   

Perímetro=  

 45.22   1.32  
 59.69    

  

  
  

 1.00   

Perímetro=  

 26.07   0.57  
 14.86    
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Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS   

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.   LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

4.2.3 Relleno con Material Propio            10.60   m3  

     1.00   Área=   0.33   32.63   10.60      

                  

4.2.4 Eliminación de material excedente            181.51   m3  

     1.00   145.21   esponj=   1.25   181.51      

                  

4.3 OBRAS DE CONCRETO 

SIMPLE 

        
    

  

4.3.1 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H)  1.00   Área=   83.83     83.83   83.83   m2  

                  

4.4 OBRAS DE CONCRETO 

ARMADO 

        
    

  

4.4.1 ZAPATA DE RESERVORIO               

4.4.1.1 
CONCRETO FC=280 KG/CM2 

 1.00   29.51   Área 

gen=   

 0.64  
 18.89   18.89  

 m3  

                  

4.4.1.2 ACERO F’Y= 4200 KG/CM2  742.37         742.37   742.37   kg  

                  

4.4.2 LOSAS           -     -      

4.4.2.1 CONCRETO FC=280 KG/CM2  1.00   Área =   83.32   0.25   20.83   20.83   m3  

                  

4.4.2.2 
ACERO F’Y= 4200 KG/CM2 

 1,402.63        
 1,402.63  

 

1,402.63  

 kg  

4.4.3 CÚPULA DE RESERVORIO          -     -      

4.4.3.1 CONCRETO FC=280 KG/CM2            2.97   m3  

  (π x di * f*)e  3.14   9.00   1.50   0.07   2.97      

4.4.3.2 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  

 3.14   9.00   1.50    
 42.41   42.41  

 m2  

                  

4.4.3.3 
ACERO F’Y= 4200 KG/CM2 

 1,104.20        
 1,104.20  

 

1,104.20  

 kg  

                  

4.4.4 MUROS REFORZADOS          -     -      

4.4.4.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para 

Reservorios (Preparación y 

vaciado) 

 1.00   29.22   0.30   3.27  

 28.66   28.66  

 m3  

                  

4.4.4.2 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  

        
   191.08  

 m2  

  Muros.- Interiores  1.00   28.27   3.27     92.46      

  Muros.- Exteriores  1.00   30.16   3.27     98.62      
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Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS   

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.   LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

4.4.4.3 
ACERO F’Y= 4200 KG/CM2 

 3,363.12        
 3,363.12  

 

3,363.12  

 kg  

                  

4.4.5 VIGA CIRCULAR          -     -      

4.4.5.1 CONCRETO FC=280 KG/CM2  1.00   29.37   0.35   0.35   3.60   3.60   m3  

                  

4.4.5.2 Encofrado y Desencofrado de 

Vigas 

        
   22.08  

 m2  

  Viga - Cara Vertical  2.00   29.37     0.35   20.56      

  Viga - Cara inferior  1.00   30.32   0.05     1.52      

                  

4.4.5.3 Acero de refuerzo en vigas 

f'y=4200 Kg/cm2 

 279.13        
 279.13   279.13  

 kg  

4.4.6 ARTESA DE REBOSE          -     -      

4.4.6.1 Concreto f'c=210 kg/cm2, para 

artesa de rebose (Preparación y 

vaciado) 

        

   0.19  

 m3  

  Rebose - Losa inf.   1.00   Área =   0.67   0.10   0.07      

  Rebose - Muros  1.00   2.10   0.10   0.60   0.13      

                  

4.4.6.2 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  

        
   1.13  

 m2  

  Rebose - Losa Inferior  1.00   Área=   0.67     0.67      

     1.00   2.10     0.10   0.21      

  Rebose - Muros  2.00   2.10   0.10   0.60   0.25      

                  

4.4.6.3 ACERO F’Y= 4200 KG/CM2  14.80         14.80   14.80   kg  

                  

4.5 CASETA DE VÁLVULAS          -     -      

4.5.1 CIMIENTOS          -     -      

4.5.1.1 
Concreto en Cimientos Corridos 

f'c=175 Kg/cm2 
     2.19 m3 

  Ejes  1-1 , 2-2  2.00   2.65   0.40   0.40   0.85      

  Ejes  A-A , B-B  2.00   4.19   0.40   0.40   1.34      

                  

4.5.1.2 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H)            5.47   m2  

  Ejes  1-1 , 2-2  2.00   2.65   0.40     2.12      

  Ejes  A-A , B-B  2.00   4.19   0.40     3.35      

                  

                  

4.5.2 SOBRECIMIENTO               

4.5.2.1 Sobrecimiento Concreto 1:8 + 25% 

P.M. 

        
   0.55  

 m3  
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Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS   

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.   LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

  Ejes  1-1 , 2-2  2.00   3.62   0.15   0.40   0.43      

  Ejes  A-A , B-B  1.00   2.00   0.15   0.40   0.12      

                  

4.5.2.2 Encofrado y Desencofrado de 

Sobrecimiento 

        
   7.38  

 m2  

  Ejes  1-1 , 2-2  4.00   3.62     0.40   5.78      

  Ejes  A-A , B-B  2.00   2.00     0.40   1.60      

                  

4.5.3 COLUMNAS               

4.5.3.1 Concreto para columnas f'c=210 

kg/cm2 

 4.00   0.25   0.25   3.00  
 0.75   0.75  

 m3  

                  

4.5.3.2 Encofrado y Desencofrado en 

Columnas 

 1.00   2.70     2.80  
 7.56   7.56  

 m2  

                  

4.5.3.3 Acero de refuerzo en columnas 

f'y=4200 Kg/cm2 

 69.91        
 69.91   69.91  

 kg  

                  

4.5.4 VIGAS               

4.5.4.1 Concreto para vigas f'c=210 

kg/cm2 

        
   0.71  

 m3  

  V2 Eje 1-1 , 2-2  2.00   2.80   0.25   0.20   0.28      

  V2 Eje A-A , B-B  2.00   3.62   0.25   0.20   0.36      

  V3  1.00   3.37   0.10   0.20   0.07      

                  

4.5.4.2 Encofrado y Desencofrado de 

Vigas 

        
   4.16  

 m2  

  V2   ( 0.10 + 0.20)  1.00   10.12   0.30     3.04      

  V2   (0.25)  1.00   2.80   0.25     0.70      

  V2 Sobre Puerta  1.00   1.20   0.10     0.12      

  V3  1.00   3.05   0.10     0.31      

                  

4.5.4.3 Acero de refuerzo en vigas 

f'y=4200 Kg/cm2 

 79.17        
 79.17   79.17  

 kg  

                  

4.5.5 LOSAS ALIGERADAS          -     -      

4.5.5.1 Concreto para Losa Aligerada 

f'c=210Kg/cm2 

        
   0.85  

 m3  

  (A)  0.09   Área =   1.74     0.15      

  (B)  0.09   2.80   2.85     0.70      
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Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS   

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.   LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

4.5.5.2 Ladrillo hueco de 

arcilla12x30x30cm para techo 

aligerado 

        

   80.98  

 und  

  (A)  8.33   Área =   1.74     14.48      

  (B)  8.33   2.80   2.85     66.50      

                  

4.5.5.3 Encofrado y desencofrado normal 

para Losa Aligerada 

        
   9.72  

 m2  

  (A)  1.00   Área =   1.74     1.74      

  (B)  1.00   2.80   2.85     7.98      

                  

4.5.5.4 Acero de refuerzo en losas 

aligeradas 

 27.86   met. 

Acero  

    
 27.86   27.86  

 kg  

4.5.6 ALBAÑILERÍA          -     -      

4.5.6.1 Muro de ladrillo corriente de soga 

C:A 

        
   21.53  

 m2  

  Ejes  A-A , B-B  2.00   3.62     2.40   17.35      

  Ejes  2-2  1.00   2.00     2.40   4.80      

  Ventana  1.00   -1.55     0.40   -0.62      

                  

4.5.7 PISOS          -     -      

4.5.7.1 Falso piso de 4" de concreto 1:10  1.00   Área=   11.34     11.34   11.34   m2  

4.5.7.2 Piso de 2" concreto f'c=140 

Kg/cm2 x 4cm + pulido 1:2 x 1cm 

 1.00   Área=   11.34    
 11.34   11.34  

 m2  

4.6 REVOQUES Y ENLUCIDOS          -     -      

4.6.1 Tarrajeo interior c/mortero 1:5 

x1.5cm 

        
   37.29  

 m2  

  Muro Interior de caseta sin 

columnas 

 1.00   13.13     2.60  
 34.14    

  

  Ventana  1.00   -1.55     0.40   -0.62      

  Caras Interiores en columnas de 

la Caseta 

 1.00   1.45     2.60  
 3.77    

  

                  

4.6.2 Tarrajeo exterior c/mortero 1:5 x 

1.5cm 

        
   222.68  

 m2  

  Muros.- Exteriores Del 

reservorio 

 1.00   30.16   2.85    
 85.95    

  

  Muros.- Interior del reservorio 

sin impermeabilizante 

 1.00   28.27   0.40    
 11.31    

  

  Viga - Cara Vertical  1.00   30.47     0.35   10.67      

  Viga - Cara horizontal  1.00   30.32   0.10     3.03      

  Techo de cúpula  1.00     83.78     83.78      



Anexo B: METRADOS  

 

 

Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS   

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.   LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

  Muro Exterior de caseta sin 

columnas 

 1.00   9.43     2.60  
 24.52    

  

  Ventana  1.00   -1.55     0.40   -0.62      

  Caras Exteriores en columnas de 

la Caseta 

 1.00   1.50     2.70  
 4.05    

  

                  

4.6.3 TARRAJEO CON 

IMPERMEABILIZANTE 1:2 

e=1.5CM EN INTERIORES 

 93.68        

 93.68   93.68  

 m2  

4.7 CARPINTERÍA METÁLICA          -     -      

4.7.1 Tapa metálica de reservorio 

s/diseño 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.7.2 Ventilación c/tubería de acero 

s/diseño de 6" 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.7.3 Puerta metálica de plancha LAC 

1/16" c/marco 2"X2"X1/4" y 

refuerzos 

 1.00        

 1.00   1.00  

 und  

4.7.4 Ventana metálica  1.00         1.00   1.00   und  

4.7.5 Escalin de fierro corrugado 

3/4"@0.30 

 18.00        
 18.00   18.00  

 und  

4.8 PINTURA               

4.8.1 Pintura para exteriores            206.41   m2  

  Exterior de Muros  1.00   9.43     2.60   24.52      

  Exterior de Reservorio  1.00   30.16     3.12   94.10      

  Exterior de Cúpula  1.00   Área =   83.97     83.97      

  Caras Exteriores de columnas  1.00   1.50     2.70   4.05      

  Aristas en Ventana  1.00   3.90   0.10     0.39      

  Ventana  1.00   -1.55     0.40   -0.62      

                  

4.8.2 Pintura anticorrosiva            15.00   m2  

     1.00   15.00       15.00      

4.9 VARIOS               

4.9.1 Water Stop de Neoprene de 6" 

provisión y colocado de Junta 

 2.00   29.21      
 58.42   58.42  

 m  

                  

4.9.2 Prueba de calidad de concreto 

(compresión) 

        
   12.00  

 und  

  Cimentación Reservorio  2.00         2.00      

  Muro Reservorio  4.00         4.00      

  Cobertura Reservorio  2.00         2.00      

  Cimentación caseta  2.00         2.00      

  Aligerado Caseta  2.00         2.00      

                  



Anexo B: METRADOS  

 

 

Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS   

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.   LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

4.9.3 Hipoclorador  1.00         1.00   1.00   und  

                  

4.1 PRUEBA HIDRÁULICA Y 

DESINFECCIÓN 

        
 -     -    

  

4.10.1 Prueba Hidráulica c/empleo de la 

línea de ingreso 

 205.00        
 205.00   205.00  

 m3  

4.10.2 Desinfección c/empleo de 

Reservorio con equipo de línea de 

ingreso 

 205.00        

 205.00   205.00  

 m3  

4.11 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS 

        

 -     -    

  

4.11.1 Canastilla de Bronce DN=110mm  1.00         1.00   1.00   und  

4.11.2 Unión flexible tipo Dresser de 

DN=90mm 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.3 Tee de PVC para red de agua 

potable 90mm 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.4 Codo de PVC para red de agua 

potable de 90mm x 45º 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.5 Codo de PVC para red de agua 

potable de 90mm x 90º 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.6 Unión flexible tipo Dresser de 

DN=110mm 

 2.00        
 2.00   2.00  

 und  

4.11.7 Tee de PVC para red de agua 

potable de 110mm 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.8 Codo de PVC UF para red de agua 

potable DE 110mm x 90º 

 2.00        
 2.00   2.00  

 und  

4.11.9 Codo de PVC para red de agua 

potable de 110mm x 45º 

 2.00        
 2.00   2.00  

 und  

4.11.10 Transición F°F° DN=160mm  2.00         2.00   2.00   und  

4.11.11 Brida p/anclaje de sección 

cuadrada DN=110mm 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.12 Brida p/anclaje de sección 

cuadrada DN=90mm 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.13 Brida p/anclaje de sección 

cuadrada DN=75mm 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.14 Brida rompe agua DN=110mm  1.00         1.00   1.00   und  

4.11.15 Brida rompe agua DN=90mm  1.00         1.00   1.00   und  

4.11.16 Válvula Compuerta de Bronce 

DN=110mm 

 2.00        
 2.00   2.00  

 und  

4.11.17 Válvula Compuerta de Bronce 

DN=90mm 

 1.00        
 1.00   1.00  

 und  

4.11.18 Válvula de aire de 1/2"  1.00         1.00   1.00   und  

4.12 PISOS Y PAVIMENTOS          -     -      
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Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS   

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.   LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

4.12.1 VEREDAS          -     -      

4.12.1.1 
Concreto Simple 1:10 C:H 

        
   7.44  

 m3  

  Veredas  1.00   51.19   1.00   0.10   5.12      

  Sardineles  1.00   54.66   Área =   0.04   2.32      

                  

4.12.1.2 Encofrado y Desencofrado en 

Veredas 

        
   10.67  

 m2  

  Juntas de Construcción  1.00   52.00     0.10   5.20      

  borde exterior  1.00   54.66     0.10   5.47      

                  

4.12.2 GRADAS          -     -      

4.12.2.1 Concreto Simple 1:10 C:H  1.00   1.00   CAD =   0.18   0.18   0.18   m3  

4.12.2.2 Encofrado y Desencofrado en 

gradas 

        
   0.83  

 m2  

  Encofrado Lateral  1.00     CAD =   0.18   0.18      

  Contrapaso  1.00     1.00   0.65   0.65      

                  

4.13 CERCO PERIMÉTRICO               

4.13.1 Trazo y Replanteo inicial de Obra          -     76.50   m  

     2.00   15.85       31.70      

     2.00   22.40       44.80      

                  

4.13.2 Excavación manual para 

cimentaciones de parante 

        
 -     3.90  

 m3  

     2.00   6.00   0.30   0.50   1.80      

     2.00   7.00   0.30   0.50   2.10      

                  

4.13.3 Concreto f'c=140 Kg/cm2  1.00   3.90       3.90   3.90   m3  

4.13.4 Parantes de rollizo (h=2.6m)  24.00   13.00       312.00   312.00   und  

4.13.5 Alambre de púas  5.00   76.50       382.50   382.50   m  

4.13.6 Puerta de Ingreso  1.00         1.00   1.00   und  
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F. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

 

Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS  
 

PARCIAL  
 TOTAL  

 

Unid.  
 LARGO   

ANCHO  

 

ALTURA  

                  

5 RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE 

              

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

5.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS               

5.1.1.1 Excavación de zanja para tubería de 

110 mm B=0.60m H=1.1 m 

   

17,259.270  

     

17,259.270  

 

17,259.270  

 m  

5.1.2 REFINE, NIVELACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE FONDO 

DE ZANJA 

        

 -     -    

  

5.1.2.1 Refine y nivelación de fondo de 

zanja para tubería de 110 mm, 160 

mm, 200 mm 

   

17,259.270  

    
 

17,259.270  

 

17,259.270  

 m  

5.1.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

DE ZANJA 

        
 -     -    

  

5.1.3.1 Relleno y compactación de zanjas 

para tubería de 110 mm (e=30 cm 

encima de clave) 

   

17,259.270  

    
 

17,259.270  

 

17,259.270  

 m  

5.1.3.2 Relleno y compactación con 

material propio 

   

17,259.270  

 0.800   0.600  
 8,284.450   8,284.450  

 m3  

5.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE 

        
 -     -    

  

5.1.4.1 Eliminación de material excedente, 

distancia prom. 10 km 

   3,106.669   e=   1.250  
 3,883.336   3,883.336  

 m3  

5.1.4.2 Transporte manual de material 

excedente, distancia prom. 30 m. 

   3,883.336      
 3,883.336   3,883.336  

 m3  

5.2 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

PVC PARA AGUA POTABLE 

        

 -     -    

  

5.2.1 Suministro e instalación de tubería 

PVC SAP C-7.5 NTP-ISO 4422 

d=110 mm 

   6,086.780      

 6,086.780   6,086.780  

 m  

5.2.2 Suministro e instalación de tubería 

PVC SAP C-7.5 NTP-ISO 4422 

d=90 mm 

   9,514.960      

 9,514.960   9,514.960  

 m  

5.2.3 Suministro e instalación de tubería 

PVC SAP C-7.5 NTP-ISO 4422 

d=75 mm 

   1,657.530      

 1,657.530   1,657.530  

 m  
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Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS  
 

PARCIAL  
 TOTAL  

 

Unid.  
 LARGO   

ANCHO  

 

ALTURA  

                  

5.3 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS 

        

 -     -    

  

5.3.1 Suministro, instalación y anclaje 

TEE fierro fundido 110 mm x 110 

mm, ISO 2531 

 114.000        

 114.000   

 und  

5.3.2 Suministro, instalación y anclaje 

CRUZ fierro fundido 110 mm x 

110 mm, ISO 2531 

43.000        

43.000   

 und  

5.3.3 Suministro, instalación y anclaje de 

válvula de compuerta fierro fundido 

NTP-ISO 7559 - d=110 mm 

35.000        

35.000   

 und  

5.3.4 Suministro, instalación y anclaje de 

tapón 110 mm PVC SAP NTP-ISO 

4422 C-7.5 

 30.000        

 30.000   

 und  

5.3.5 Suministro, instalación y anclaje de 

codo de fierro fundido 110 mm x 

90°, ISO 2531 

 19.000        

 19.000   

 und  

5.3.6 Suministro, instalación y anclaje de 

codo de fierro fundido 110 mm x 

45°, ISO 2531 

 28.000        

 28.000   

 und  

5.3.7 Suministro, instalación y anclaje de 

codo de fierro fundido 110 mm x 

22.5°, ISO 2531 

 41.000        

 41.000   

 und  

5.3.8 Suministro, instalación y anclaje de 

codo de fierro fundido 110 mm x 

11.25°, ISO 2531 

 62.000        

 62.000   

 und  

5.3.9 Suministro, instalación, prueba y 

anclaje de grifo contra incendio tipo 

poste 2 bocas d=110 mm hierro 

dúctil ISO 2531 

 42.000        

 42.000   

 und  

5.4 CAJAS DE MAMPOSTERÍA 

PARA VÁLVULA 

        
 -     -    

  

5.4.1 Caja de mampostería de 0.60 m x 

0.60 m para válvula de compuerta 

de fierro fundido 110 mm - 160 mm 

 32.000        

 32.000   32.000  

 und  

5.5 DOBLE PRUEBA 

HIDRÁULICA Y 

DESINFECCIÓN DE TUBERÍA 

PVC, AGUA POTABLE 

        

 -     -    

  

5.5.1 Doble prueba hidráulica y 

desinfección de tubería de 110 mm 

   

17,259.270  

     

17,259.270  

 

17,259.270  

 m  

5.6 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO          -     -      
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Ítem Descripción 
 N° 

VECES  

 MEDIDAS  
 

PARCIAL  
 TOTAL  

 

Unid.  
 LARGO   

ANCHO  

 

ALTURA  

                  

5.6.1 Rotura y reposición de pavimento 

flexible 

   3,500.000      
 3,500.000   3,500.000  

 m  

5.6.2 Rotura y reposición de pavimento 

rígido 

   4,250.000      
 4,250.000   4,250.000  

 m  

5.6.3 Eliminación de material excedente, 

distancia prom. 10 km. 

   7,750.000   0.550   0.600  
 2,557.500   2,557.500  

 m3  

5.6.4 Transporte manual de material 

excedente, distancia prom. 30 m. 

   2,557.500      
 2,557.500   2,557.500  

 m3  

5.7 OTROS          -     -      

5.7.1 Reposición de conexiones 

domiciliarias de agua d=1/2" 

 168.000        
 168.000   168.000  

 und  

 

 

G. CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

Ítem Descripción  N° VECES  
 MEDIDAS  

 PARCIAL   TOTAL   Unid.  
 LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

6 CONEXIONES 

DOMICILIARIAS 
              

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS               

6.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS               

6.1.1.1 Excavación de zanja B=0.50 m,  

h=0.70 m promedio para tuberías 

de 25 mm y 12.5 mm 

 908.00   5.00       4,540.00   4,540.00   m  

6.1.2 REFINE, NIVELACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE FONDO 

DE ZANJA 

         -     -      

6.1.2.1 Refine, nivelación y 

conformación de fondo de zanja 

de ancho b=0.50 m, con arenilla 

   4,540.00       4,540.00   4,540.00   m  

6.1.3 RELLENO Y 

COMPACTACIÓN DE ZANJA 
         -     -      

6.1.3.1 Relleno y comp. de zanja con 

arenilla B=0.50 m,  h=0.30 m,  

d=12.5 mm 

   4,540.00       4,540.00   4,540.00   m  

6.1.3.2 Relleno y compactación con 

material propio 
   4,540.00   0.50   0.50   1,135.00   1,135.00   m3  

6.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

EXCEDENTE 
         -     -      
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Ítem Descripción  N° VECES  
 MEDIDAS  

 PARCIAL   TOTAL   Unid.  
 LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

6.1.4.1 Eliminación de material 

excedente, distancia prom. 10 km 
   454.00       454.00   454.00   m3  

6.1.4.2 Transporte manual de material 

excedente, distancia prom. 30 m. 
   454.00       454.00   454.00   m3  

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES          -     -      

6.2.1 Trazo, niveles y replanteo con 

instrumentos 
   4,540.00       4,540.00   4,540.00   m  

6.3 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

TUBERÍAS PVC SAP C-10 

PARA AGUA POTABLE 

         -     -      

6.3.1 Suministro e instalación de 

tubería PVC SAP C-10  NTP-ISO 

4422 d=12.5 mm 

 885.00   5.00       4,425.00   4,425.00   m  

6.3.2 Suministro e instalación de 

tubería PVC SAP C-10 NTP - 

ISO 4422 d=25 mm 

 23.00   5.00       115.00   115.00   m  

6.4 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN 

         -     -      

6.4.1 Suministro e instalación de 

abrazadera de PVC NTP-ISO 

4422  110 x 12.5 mm 

 885.00         885.00   885.00   und  

6.4.2 Suministro e instalación de 

abrazadera de PVC NTP-ISO 

4422  110 x 25 mm 

 23.00         23.00   23.00   und  

6.4.3 Suministro e instalación de 

válvula corporation de PVC 

d=12.5 mm 

 885.00         885.00   885.00   und  

6.4.4 Suministro e instalación de 

válvula corporation de PVC d=25 

mm 

 23.00         23.00   23.00   und  

6.4.5 Suministro e instalación de 

batería de conexión según diseño 

d=12.5 mm 

 885.00         885.00   885.00   und  

6.4.6 Suministro e instalación de 

batería de conexión según diseño 

d=25 mm 

 23.00         23.00   23.00   und  

6.5 FORRO DE CSH          -     -      

6.5.1 Suministro e instalación de 

tubería forro CSN x 1.00 m 
 908.00         908.00   908.00   m  
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Ítem Descripción  N° VECES  
 MEDIDAS  

 PARCIAL   TOTAL   Unid.  
 LARGO   ANCHO   ALTURA  

                  

6.6 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE CAJAS 

PARA MEDIDORES 

         -     -      

6.6.1 Suministro e instalación de cajas 

de medidores según diseño 
 908.00         908.00   908.00   und  

6.7 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 

MEDIDORES 

         -     -      

6.7.1 Suministro e instalación de 

medidor de 1/2" 
 885.00         885.00   885.00   und  

6.7.2 suministro e instalación de 

medidor de 1" 
 23         23.00  23.00   und  

6.8 DOBLE PRUEBA 

HIDRÁULICA Y 

DESINFECCIÓN DE 

TUBERÍA PVC, AGUA 

POTABLE 

         -     -      

6.8.1 Doble prueba hidráulica y 

desinfección de tubería de 12.5 

mm y 25 mm 

   4,540.00       4,540.00   4,540.00   m  

6.9 REPOSICIÓN DE 

PAVIMENTO 
         -     -      

6.9.1 Rotura y reposición de pavimento 

flexible 
 565.00   3.50   0.50     988.75   988.75   m  

6.9.2 Rotura y reposición de pavimento 

rígido 
 320.00   3.50   0.50     560.00   560.00   m  

6.9.3 Eliminación de material 

excedente, distancia prom. 10 km 
 908.00   2.00   0.50   0.55   499.40   499.40   m3  

6.9.4 Transporte manual de material 

excedente, distancia prom. 30 m. 
 499.40         499.40   499.40   m3  

6.1 OTROS          -     -      

6.10.1 Demolición de veredas de 0.10 m  908.00   1.50   0.50     681.00   681.00   m2  

6.10.2 Vereda de concreto 10 cm (base 

8.5 cm, F'C= 140 kg/cm2, 

acabado e=1.5 cm, 1:2) 

   681.00       681.00   681.00   m2  

 

 

 

H. IMPACTO AMBIENTAL 

 

Ítem   Descripción   MEDIDAS  
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 N° 

VECES  

 

LARGO  

 

ANCHO  

 

ALTURA  

 

PARCIAL  

 

TOTAL  

 

Unid.  

                  

 7.00   IMPACTO AMBIENTAL                

 7.10   MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

              

 

7.1.1  
 Disposición de residuos  

 8,183.80        
 8,183.80  

 

8,183.80  

 m3  

 

7.1.2  
 Reconformación de botadores  

 8,183.80        
 8,183.80  

 

8,183.80  

 m3  

 

7.1.3  
 Colocación de puentes peatonales  

 56.00        
 56.00   56.00  

 und  

 

7.1.4  
 Instalación de sanitarios portátiles  

 18.00        
 18.00   18.00  

 und  

 

7.1.5  
 Flete terrestre, Impacto ambiental   

 1.00        
 1.00   1.00  

 glb  
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PRESUPUESTO 

I. PRESUPUESTO DE OBRA. 

      

      

PRESUPUESTO DE OBRA 

      

Proyecto 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO 

PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - REGIÓN 

PUNO 

Fecha 20/11/2015 
    

Lugar PUNO - MELGAR - MACARI 
    

 

Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Sub Total 
      

1 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES       39930.16 

1.1 OBRAS PROVISIONALES       39930.16 

1.1.1 Cartel de Identificación de Obra 2.40m x 4.80m. und 3 1433.25   

1.1.2 Campamento provisional de la Obra glb 1 4566.49   

1.1.3 Transporte de Equipos y Herramientas glb 1 7566.48   

1.1.4 Flete terrestre glb 1 14566.52   

1.1.5 Limpieza general de Obra glb 1 8930.92   

2 CAPTACIÓN       46289.78 

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES       157.8 

2.1.1 Limpieza de terreno Manual m2 52.25 0.7   

2.1.2 Trazo, Niveles y Replanteo de Estructuras m2 52.25 1.53   

2.1.3 Replanteo final de Estructuras m2 52.25 0.79   

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS       2827.23 

2.2.1 Demolición de Muros de Concreto Armado m3 11 143.77   

2.2.2 Excavación Manual en terreno semi-duro m3 19.58 55.81   

2.2.3 Eliminación de Material Excedente m3 36.69 4.17   

2.3 CONCRETO SIMPLE       495.17 

2.3.1 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H) m2 13.07 36.86   

2.3.2 Dados de Concreto f'c= 140 Kg/cm2  m3 0.07 191.53   

2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       25228.34 

2.4.1 Concreto f'c=210 Kg/cm2 m3 26.48 423.82   

2.4.2 Encofrado y Desencofrado m2 158.15 39.61   

2.4.3 Acero f'y= 4200 Kg/cm2 kg 1325.56 5.84   

2.5 REVOQUES Y ENLUCIDOS       5072.92 

2.5.1 Tarrajeo con Impermeabilizante 1:2 e=1.5cm en interiores m2 101.95 30.58   

2.5.2 Tarrajeo exterior frotachado c/Mortero 1:5 X1.5 cm m2 105.01 18.62   

2.6 INSTALACIONES SANITARIAS       6466.88 

2.6.1 Suministro e Instalación de Tubería PVC SCH - 40 

DN=110mm 

m 2.19 414.12   
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Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Sub Total 

2.6.2 Suministro e Instalación de Tubería PVC SCH - 40 

DN=160mm 

m 2.44 467.37   

2.6.3 Codo de  F° F°   90º x 160mm und 1 209.11   

2.6.4 Válvula Compuerta de FºFº UF DE DN=160mm und 1 589.63   

2.6.5 Válvula Compuerta de FºFº UF DE DN=110mm und 2 393.74   

2.6.6 Suministro e Instalación de Tee HD BB PN-10 DN=150mm und 1 504.48   

2.6.7 Canastilla de Bronce DN=110mm und 2 360.41   

2.6.8 Unión Flexible tipo Dresser de DN=110mm und 2 218.58   

2.6.9 Adaptador Brida Campana DN=110mm und 2 316.36   

2.6.10 Prueba Hidráulica incl. Desinfección Tubo PVC m 4.63 0.79   

2.6.11 Caja para Válvula und 1 534.52   

2.7 VARIOS       6041.44 

2.7.1 Tapa Metálica de Inspección und 2 274.14   

2.7.2 Suministro e Instalación de grava  seleccionada m3 42.85 123.37   

2.7.3 Prueba de calidad del concreto (Compresión)  und 2 33.86   

2.7.4 Escalin de Fierro corrugado 3/4"@0.30 und 8 17.38   

3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN       386232.85 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES       4854.28 

3.1.1 Movilización y desmovilización glb 1 625   

3.1.2 Trazo, niveles y replanteo con instrumentos m 2843 0.96   

3.1.3 Agua para la construcción glb 1 1500   

3.2 CONSTRUCCIONES TEMPORALES       26500 

3.2.1 Campamentos temporales - LC glb 1 26500   

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS       250701.42 

3.3.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS       12736.64 

3.3.1.1 Excavación de zanja para tubería de 110 mm B=0.60m H=1.1 

m 

m 2843 4.48   

3.3.2 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO 

DE ZANJA 

      30960.27 

3.3.2.1 Refine y nivelación de fondo de zanja para tubería de 110 

mm, 160 mm, 200 mm 

m 2843 10.89   

3.3.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA       187319.58 

3.3.3.1 Relleno y compactación de zanjas para tubería de 110 mm 

(e=30 cm encima de clave) 

m 2843 50.73   

3.3.3.2 Relleno y compactación con material propio m3 1563.65 27.56   

3.3.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE       19684.93 

3.3.4.1 Eliminación de material excedente, distancia prom. 10 km m3 426.45 34.47   

3.3.4.2 Transporte manual de material excedente, distancia prom. 30 

m. 

m3 426.45 11.69   

3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 

PARA AGUA POTABLE 

      86256.62 

3.4.1 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-10 NTP-ISO 

4422 d=110 mm 

m 2843 30.34   

3.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS       1660.41 
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Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Sub Total 

3.5.1 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro fundido 

110 mm x 22.5°, ISO 2531 

und 9 184.49   

3.6 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 

DE TUBERÍA PVC, AGUA POTABLE 

      13760.12 

3.6.1 Doble prueba hidráulica y desinfección de tubería de 110 mm m 2843 4.84   

3.7 OTROS       2500 

3.7.1 Flete terrestre red de distribución Macari- Captación glb 1 2500   

4 RESERVORIO PROYECTADO DE 205 M3       147417.92 

4.1 TRABAJOS PRELIMINARES       480.77 

4.1.1 Limpieza de terreno Manual m2 127.19 0.7   

4.1.2 Trazo, Niveles y Replanteo de Estructuras m2 127.19 1.53   

4.1.3 Refine, Nivelación y Compactación m2 127.19 0.76   

4.1.4 Replanteo final de Estructuras m2 127.19 0.79   

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS       11677.7 

4.2.1 Excavación manual en terreno normal m3 155.81 55.81   

4.2.2 Refine de Talud en Reservorio m2 74.55 0.46   

4.2.3 Relleno con Material Propio m3 10.6 13.35   

4.2.4 Eliminación de material excedente m3 181.51 15.46   

4.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       3089.97 

4.3.1 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H) m2 83.83 36.86   

4.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO       84787.17 

4.4.1 ZAPATA DE RESERVORIO       12480.17 

4.4.1.1 Concreto f'c=280 kg/cm2 en zapata m3 18.89 430.38   

4.4.1.2 Acero de refuerzo en zapata f'y=4200 Kg/cm2 kg 742.37 5.86   

4.4.2 LOSAS        16249.44 

4.4.2.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para Losas (Preparación y vaciado) m3 20.83 486.78   

4.4.2.2 Acero de refuerzo en losas  f'y=4200 Kg/cm2 kg 1042.63 5.86   

4.4.3 CÚPULA DE RESERVORIO       9709.1 

4.4.3.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para cúpula (Preparación y 

vaciado) 

m3 2.97 524.79   

4.4.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 42.41 39.61   

4.4.3.3 Acero de refuerzo en cúpula f'y=4200 Kg/cm2 kg 1104.2 5.86   

4.4.4 MUROS REFORZADOS       41881.41 

4.4.4.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para Reservorios (Preparación y 

vaciado) 

m3 28.66 509.59   

4.4.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 191.08 39.61   

4.4.4.3 Acero de refuerzo en muros f'y=4200 Kg/cm2 kg 3363.12 5.86   

4.4.5 VIGA CIRCULAR       4264.88 

4.4.5.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para vigas (Preparación y vaciado) m3 3.6 509.59   

4.4.5.2 Encofrado y Desencofrado de Vigas m2 22.08 35.99   

4.4.5.3 Acero de refuerzo en vigas f'y=4200 Kg/cm2 kg 279.13 5.86   

4.4.6 ARTESA DE REBOSE       202.17 

4.4.6.1 Concreto f'c=210 kg/cm2, para artesa de rebose (Preparación 

y vaciado) 

m3 0.19 371.99   

4.4.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 1.13 39.61   
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Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Sub Total 

4.4.6.3 Acero de refuerzo en vigas f'y=4200 Kg/cm2 kg 14.8 5.86   

4.5 CASETA DE VÁLVULAS       6986.87 

4.5.1 CIMIENTOS       1067.12 

4.5.1.1 Concreto en Cimientos Corridos f'c=175 Kg/cm2 m3 2.19 392.38   

4.5.1.2 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H) m2 5.47 37.99   

4.5.2 SOBRECIMIENTO       357.09 

4.5.2.1 Sobrecimiento Concreto 1:8 + 25% P.M. m3 0.55 225.38   

4.5.2.2 Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento m2 7.38 31.59   

4.5.3 COLUMNAS       953.33 

4.5.3.1 Concreto para columnas f'c=210 kg/cm2 m3 0.75 364.85   

4.5.3.2 Encofrado y Desencofrado en Columnas m2 7.56 33.59   

4.5.3.3 Acero de refuerzo en columnas f'y=4200 Kg/cm2 kg 69.91 6.09   

4.5.4 VIGAS       874.25 

4.5.4.1 Concreto para vigas f'c=210 kg/cm2 m3 0.71 367.03   

4.5.4.2 Encofrado y Desencofrado de Vigas m2 4.16 35.99   

4.5.4.3 Acero de refuerzo en vigas f'y=4200 Kg/cm2 kg 79.17 5.86   

4.5.5 LOSAS ALIGERADAS       1107.66 

4.5.5.1 Concreto para Losa Aligerada f'c=210Kg/cm2 m3 0.85 442.64   

4.5.5.2 Ladrillo hueco de arcilla 12x30x30cm para techo aligerado und 80.98 2.09   

4.5.5.3 Encofrado y desencofrado normal para Losa Aligerada m2 9.72 41.04   

4.5.5.4 Acero de refuerzo en losas aligeradas kg 27.86 5.86   

4.5.6 ALBAÑILERÍA       1979.9 

4.5.6.1 Muro de ladrillo corriente de soga C:A m2 21.53 91.96   

4.5.7 PISOS       647.52 

4.5.7.1 Falso piso de 4" de concreto 1:10 m2 11.34 22.17   

4.5.7.2 Piso de 2" concreto f'c=140 Kg/cm2 x 4cm + pulido 1:2 x 

1cm 

m2 11.34 34.93   

4.6 REVOQUES Y ENLUCIDOS       11202.81 

4.6.1 Tarrajeo interior c/mortero 1:5 x1.5cm m2 37.29 20.03   

4.6.2 Tarrajeo exterior c/mortero 1:5 x 1.5cm m2 222.68 34.09   

4.6.3 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 e=1.5CM 

EN INTERIORES 

m2 93.68 30.58   

4.7 CARPINTERÍA METÁLICA       2055.3 

4.7.1 Tapa metálica de reservorio s/diseño und 1 220   

4.7.2 Ventilación c/tubería de acero s/diseño de 6" und 1 93.56   

4.7.3 Puerta metálica de plancha LAC 1/16" c/marco 2"X2"X1/4" y 

refuerzos 

und 1 1305.64   

4.7.4 Ventana metálica und 1 119.3   

4.7.5 Escalin de fierro corrugado 3/4"@0.30 und 18 17.6   

4.8 PINTURA       2162.17 

4.8.1 Pintura para exteriores m2 206.41 9.34   

4.8.2 Pintura anticorrosiva m2 15 15.62   

4.9 VARIOS       1739.31 

4.9.1 Water Stop de Neoprene de 6" provisión y colocado de Junta m 58.42 21.82   

4.9.2 Prueba de calidad de concreto (compresión) und 12 30   
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4.9.3 Hipoclorador und 1 104.59   

4.1 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN       7767.45 

4.10.1 Prueba Hidráulica c/empleo de la línea de ingreso m3 205 25.45   

4.10.2 Desinfección c/empleo de Reservorio con equipo de línea de 

ingreso 

m3 205 12.44   

4.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS       4347.98 

4.11.1 Canastilla de Bronce DN=110mm und 1 360.41   

4.11.2 Unión flexible tipo Dresser de DN=90mm und 1 215.56   

4.11.3 Tee de PVC para red de agua potable 90mm und 1 10.96   

4.11.4 Codo de PVC para red de agua potable de 90mm x 45º und 1 33.3   

4.11.5 Codo de PVC para red de agua potable de 90mm x 90º und 1 33.31   

4.11.6 Unión flexible tipo Dresser de DN=110mm und 2 220.59   

4.11.7 Tee de PVC para red de agua potable de 110mm und 1 23.87   

4.11.8 Codo de PVC UF para red de agua potable DE 110mm x 90º und 2 48.31   

4.11.9 Codo de PVC para red de agua potable de 110mm x 45º und 2 25.62   

4.11.10 Transición F°F° DN=160mm und 2 152.95   

4.11.11 Brida p/anclaje de sección cuadrada DN=110mm und 1 65.71   

4.11.12 Brida p/anclaje de sección cuadrada DN=90mm und 1 65.71   

4.11.13 Brida p/anclaje de sección cuadrada DN=75mm und 1 62.26   

4.11.14 Brida rompe agua DN=110mm und 1 155.59   

4.11.15 Brida rompe agua DN=90mm und 1 138.19   

4.11.16 Válvula Compuerta de Bronce DN=110mm und 2 361.61   

4.11.17 Válvula Compuerta de Bronce DN=90mm und 1 1011.37   

4.11.18 Válvula de aire de 1/2" und 1 553.58   

4.12 PISOS Y PAVIMENTOS       2050.86 

4.12.1 VEREDAS       1978.92 

4.12.1.1 Concreto Simple 1:10 C:H m3 7.44 216.98   

4.12.1.2 Encofrado y Desencofrado en Veredas m2 10.67 34.17   

4.12.2 GRADAS       71.94 

4.12.2.1 Concreto Simple 1:10 C:H m3 0.18 216.98   

4.12.2.2 Encofrado y Desencofrado en gradas m2 0.83 39.61   

4.13 CERCO PERIMÉTRICO       9069.56 

4.13.1 Trazo y Replanteo inicial de Obra m 76.56 0.98   

4.13.2 Excavación manual para cimentaciones de parante m3 3.9 30.91   

4.13.3 Concreto f'c=140 Kg/cm2 m3 3.9 214.62   

4.13.4 Parantes de rollizo (h=2.6m) und 312 13.79   

4.13.5 Alambre de púas m 382.5 4.7   

4.13.6 Puerta de Ingreso und 1 1936.73   

5 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE       3060607.32 

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       1548239.57 

5.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS       77148.94 

5.1.1.1 Excavación de zanja para tubería de 110 mm B=0.60m H=1.1 

m 

m 17259.27 4.47   

5.1.2 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO 

DE ZANJA 

      187953.45 
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Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Sub Total 

5.1.2.1 Refine y nivelación de fondo de zanja para tubería de 110 

mm, 160 mm, 200 mm 

m 17259.27 10.89   

5.1.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA       1103882.21 

5.1.3.1 Relleno y compactación de zanjas para tubería de 110 mm 

(e=30 cm encima de clave) 

m 17259.27 50.73   

5.1.3.2 Relleno y compactación con material propio m3 8284.45 27.56   

5.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE       179254.97 

5.1.4.1 Eliminación de material excedente, distancia prom. 10 km m3 3883.34 34.47   

5.1.4.2 Transporte manual de material excedente, distancia prom. 30 

m. 

m3 3883.34 11.69   

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 

PARA AGUA POTABLE 

      432030.1 

5.2.1 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-7.5 NTP-ISO 

4422 d=110 mm 

m 6086.78 30.91   

5.2.2 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-7.5 NTP-ISO 

4422 d=90 mm 

m 9514.96 22.58   

5.2.3 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-7.5 NTP-ISO 

4422 d=75 mm 

m 1657.53 17.52   

5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS       134914.43 

5.3.1 Suministro, instalación y anclaje TEE fierro fundido 110 mm 

x 110 mm, ISO 2531 

und 114 307.38   

5.3.2 Suministro, instalación y anclaje CRUZ fierro fundido 110 

mm x 110 mm, ISO 2531 

und 43 465   

5.3.3 Suministro, instalación y anclaje de válvula de compuerta 

fierro fundido NTP-ISO 7559 - d=110 mm 

und 35 486.9   

5.3.4 Suministro, instalación y anclaje de tapón 110 mm PVC SAP 

NTP-ISO 4422 C-7.5 

und 30 49.1   

5.3.5 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro fundido 

110 mm x 90°, ISO 2531 

und 19 212.3   

5.3.6 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro fundido 

110 mm x 45°, ISO 2531 

und 28 224.91   

5.3.7 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro fundido 

110 mm x 22.5°, ISO 2531 

und 41 184.49   

5.3.8 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro fundido 

110 mm x 11.25°, ISO 2531 

und 62 183.73   

5.3.9 Suministro, instalación, prueba y anclaje de grifo contra 

incendio tipo poste 2 bocas d=110 mm hierro dúctil ISO 2531 

und 42 763.74   

5.4 CAJAS DE MAMPOSTERÍA PARA VÁLVULA       65026.02 

5.4.1 Caja de mampostería de 0.60 m x 0.60 m para válvula de 

compuerta de fierro fundido 110 mm - 160 mm 

und 222 292.91   

5.5 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 

DE TUBERÍA PVC, AGUA POTABLE 

      83534.87 

5.5.1 Doble prueba hidráulica y desinfección de tubería de 110 mm m 17259.27 4.84   

5.6 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO       794159.21 

5.6.1 Rotura y reposición de pavimento flexible m 3500 64.07   
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Ítem Descripción Unid. Cant. Precio Sub Total 

5.6.2 Rotura y reposición de pavimento rígido m 4250 106.32   

5.6.3 Eliminación de material excedente, distancia prom. 10 km m3 2557.5 34.47   

5.6.4 Transporte manual de material excedente, distancia prom. 30 

m. 

m3 2557.5 11.69   

5.7 OTROS       2703.12 

5.7.1 Reposición de conexiones domiciliarias de agua d=1/2" und 168 16.09   

6 CONEXIONES DOMICILIARIAS       821441.38 

6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       303689.68 

6.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS       50484.8 

6.1.1.1 Excavación de zanja B=0.50 m,  h=0.70 m promedio para 

tuberías de 25 mm y 12.5 mm 

m 4540 11.12   

6.1.2 REFINE, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE FONDO 

DE ZANJA 

      49440.6 

6.1.2.1 Refine, nivelación y conformación de fondo de zanja de 

ancho b=0.50 m, con arenilla 

m 4540 10.89   

6.1.3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA       181236.8 

6.1.3.1 Relleno y comp. de zanja con arenilla B=0.50 m,  h=0.30 m,  

d=12.5 mm 

m 4540 33.03   

6.1.3.2 Relleno y compactación con material propio m3 1135 27.56   

6.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE       22527.48 

6.1.4.1 Eliminación de material excedente, distancia prom. 10 km m3 454 34.47   

6.1.4.2 Transporte manual de material excedente, distancia prom. 30 

m. 

m3 454 15.15   

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES       4358.4 

6.2.1 Trazo, niveles y replanteo con instrumentos m 4540 0.96   

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC 

SAP C-10 PARA AGUA POTABLE 

      15903.25 

6.3.1 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-10  NTP-ISO 

4422 d=12.5 mm 

m 4425 3.49   

6.3.2 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-10 NTP - 

ISO 4422 d=25 mm 

m 115 4   

6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN 

      48393.47 

6.4.1 Suministro e instalación de abrazadera de PVC NTP-ISO 

4422  110 x 12.5 mm 

und 885 19.19   

6.4.2 Suministro e instalación de abrazadera de PVC NTP-ISO 

4422  110 x 25 mm 

und 23 23.34   

6.4.3 Suministro e instalación de válvula corporation de PVC 

d=12.5 mm 

und 885 22.27   

6.4.4 Suministro e instalación de válvula corporation de PVC d=25 

mm 

und 23 42.56   

6.4.5 Suministro e instalación de batería de conexión según diseño 

d=12.5 mm 

und 885 11.26   

6.4.6 Suministro e instalación de batería de conexión según diseño 

d=25 mm 

und 23 9.59   
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6.5 FORRO DE CSN       41068.84 

6.5.1 Suministro e instalación de tubería forro CSN x 1.00 m m 908 45.23   

6.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS PARA 

MEDIDORES 

      41831.56 

6.6.1 Suministro e instalación de cajas de medidores según diseño und 908 46.07   

6.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES       122267.29 

6.7.1 Suministro e instalación de medidor de 1/2" und 885 130.22   

6.7.2 suministro e instalación de medidor de 1" und 23 305.33   

6.8 DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN 

DE TUBERÍA PVC, AGUA POTABLE 

      8626 

6.8.1 Doble prueba hidráulica y desinfección de tubería de 12.5 mm 

y 25 mm 

m 4540 1.9   

6.9 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO       185814.62 

6.9.1 Rotura y reposición de pavimento flexible m 988.75 102.65   

6.9.2 Rotura y reposición de pavimento rígido m 560 106.32   

6.9.3 Eliminación de material excedente, distancia prom. 10 km m3 499.4 34.47   

6.9.4 Transporte manual de material excedente, distancia prom. 30 

m. 

m3 499.4 15.15   

6.1 OTROS       49488.27 

6.10.1 Demolición de veredas de 0.10 m m2 681 23.38   

6.10.2 Vereda de concreto 10 cm (base 8.5 cm, F'C= 140 kg/cm2, 

acabado e=1.5 cm, 1:2) 

m2 681 49.29   

7 IMPACTO AMBIENTAL       111754.34 

7.1 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL       111754.34 

7.1.1 Disposición de residuos m3 8183.8 11.11   

7.1.2 Reconformación de botadores m3 8183.8 0.65   

7.1.3 Colocación de puentes peatonales und 56 186.95   

7.1.4 Instalación de sanitarios portátiles und 18 200.71   

7.1.5 Flete terrestre, Impacto ambiental  glb 1 1430.87   

            
 

COSTO DIRECTO 
   

4,613,673.75 
 

GASTOS GENERALES (11.75 %) 
   

542,073.00 
 

UTILIDADES (10.0%) 
   

461,367.38 
 

SUB TOTAL 
   

5,617,114.13 
 

IGV (18.0%) 
   

1,011,080.54 

 SUPERVISIÓN (7.05 %)    325,200.00 

      
 

TOTAL  PRESUPUESTO 
   

6,953,394.67 

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  CON 67/100  SOLES  

 

HOJA RESUMEN 
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PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO 

PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARÍ 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO: PUNO PROV: MELGAR DIST: MACARI 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

      
Ítem Descripción Parcial 

1 OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 39,930.16 

2 CAPTACIÓN 46,289.78 

3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 386,232.85 

4 RESERVORIO PROYECTADO DE 205 M3 147,417.92 

5 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 3,060,607.32 

6 CONEXIONES DOMICILIARIAS 821,441.38 

7 IMPACTO AMBIENTAL 111,754.34 

             
  Costo Directo 4,613,673.75 

  Gastos 

Generales 

11.75% 542,073.00 

  Utilidad 10.00% 461,367.38 

  Parcial 5,617,114.13 

 

  IGV. 18.00% 1,011,080.54 

  Supervisión  7.05% 325,200.00 

  TOTAL : 6,953,394.67 
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J. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS. 

 

PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES 

NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI 

ETAPA 1.0 : OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO:PUNO PROV:MELGAR DIST:MACARI 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

          
                  
  

Partida: 1.1.1 Cartel de Identificación de Obra 2.40m x 4.80m. Rendimiento:1 und/Día 

Costo unitario por und 1433.25 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         1433.25 

39 Cartel de Obra 2.40x4.80m  und - 1 1433.25 1433.25 

  

Partida: 1.1.2 Campamento provisional de la Obra Rendimiento:1 GLB /Día 

Costo unitario por GLB 4566.49 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         4566.49 

39 Campamento y Almacén de Obra GLB - 1 4566.49 4566.49 

  

Partida: 1.1.3 Transporte de Equipos y Herramientas Rendimiento:15000 GLB/Día 

Costo unitario por GLB 7566.48 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         7566.48 

39 Transporte de Equipo, Maquinaria y 

Herramientas 

GLB - 1 7566.48 7566.48 

  

Partida: 1.1.4 Flete terrestre Rendimiento: GLB 

Costo unitario por GLB 14566.52 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         14566.52 

32 Flete terrestre GLB - 1 14566.52 14566.52 

  

Partida: 1.1.5 Limpieza general de Obra Rendimiento:0.15 GLB/Día 

Costo unitario por GLB 8930.92 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         2664.37 
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47 Operario HH 0.1 5.3333 12.57 67.04 

47 Peón HH 5 266.6667 9.74 2597.33 

EQUIPO         6266.55 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 2664.37 133.22 

48 Camión Volquete 4x2 210-280 HP 8 

M3. 

HM 1 53.3333 115 6133.33 

PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES 

NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI 

ETAPA 2.0 : CAPTACIÓN 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO:PUNO PROV:MELGAR DIST:MACARI 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

          
                  
  

Partida: 2.1.1 Limpieza de terreno Manual Rendimiento:250 m2/Día 

Costo unitario por m2 0.7 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.67 

47 Capataz HH 0.1 0.0032 15.13 0.05 

47 Peón HH 2 0.064 9.74 0.62 

EQUIPO         0.03 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.67 0.03 

  

Partida: 2.1.2 Trazo, Niveles y Replanteo de Estructuras Rendimiento:300 m2/Día 

Costo unitario por m2 1.53 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.12 

47 Topógrafo HH 1 0.0267 12.57 0.34 

47 Peón HH 3 0.08 9.74 0.78 

MATERIALES         0.13 

30 Yeso en Bolsa de  25 Kg. bol - 0.02 4.8 0.1 

43 Estaca de madera p2 - 0.02 1.5 0.03 

EQUIPO         0.28 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 1.12 0.06 

30 Teodolito  HM 0.5 0.0133 9.62 0.13 

30 Nivel de Ingeniero HM 0.5 0.0133 7 0.09 

  

Partida: 2.1.3 Replanteo final de Estructuras Rendimiento:500 m2/Día 

Costo unitario por m2 0.79 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.57 

47 Dibujante HH 1 0.016 12.57 0.2 
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47 Topógrafo HH 1 0.016 12.57 0.2 

47 Oficial HH 1 0.016 10.83 0.17 

MATERIALES         0.02 

49 Copias Ozalid m2 - 0.0038 4.5 0.02 

EQUIPO         0.2 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.57 0.02 

37 Mira Topográfica HM 1 0.016 2 0.03 

37 Teodolito HM 1 0.016 9.62 0.15 

  

Partida: 2.2.1 Demolición de Muros de Concreto Armado Rendimiento:10 m3/Día 

Costo unitario por m3 143.77 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         50.92 

47 Capataz HH 0.2 0.16 15.13 2.42 

47 Oficial HH 2 1.6 10.83 17.33 

47 Peón HH 4.0001 3.2001 9.74 31.17 

MATERIALES         6.43 

28 Barreno und - 0.017 378.15 6.43 

EQUIPO         86.42 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 50.92 1.53 

49 Compresora Neumática 76 HP 125-175 PCM HM 1.0001 0.8001 75 60.01 

49 Martillo Neumático de 24 Kg. HM 2.0001 1.6001 15.55 24.88 

  

Partida: 2.2.2 Excavación Manual en terreno semi-duro Rendimiento:3.1 m3/Día 

Costo unitario por m3 55.81 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         54.18 

47 Capataz HH 0.1 0.2581 15.13 3.91 

47 Peón HH 2 5.1613 9.74 50.27 

EQUIPO         1.63 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 54.18 1.63 

  

Partida: 2.2.3 Eliminación de Material Excedente Rendimiento:80 m3/Día 

Costo unitario por m3 4.17 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         4.05 

47 Capataz HH 0.1 0.01 15.13 0.15 

47 Peón HH 4 0.4 9.74 3.9 

EQUIPO         0.12 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 4.05 0.12 

  

Partida: 2.3.1 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H) Rendimiento:50 m2/Día 

Costo unitario por m2 36.86 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         18.7 

47 Capataz HH 0.2 0.032 15.13 0.48 

47 Operario HH 2 0.32 12.57 4.02 

47 Oficial HH 1 0.16 10.83 1.73 

47 Peón HH 8 1.28 9.74 12.47 

MATERIALES         14.72 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.4 22.5 9 

38 Hormigón m3 - 0.135 35 4.73 

39 Agua m3 - 0.18 1 0.18 

37 Regla de madera p2 - 0.112 7.25 0.81 

EQUIPO         3.44 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 18.7 0.56 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 P3 HM 1 0.16 18 2.88 

  

Partida: 2.3.2 Dados de Concreto f'c= 140 Kg/cm2  Rendimiento:18 m3/Día 

Costo unitario por m3 191.53 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         37.72 

47 Capataz HH 0.2 0.0889 15.13 1.35 

47 Operario HH 1 0.4444 12.57 5.59 

47 Oficial HH 1 0.4444 10.83 4.81 

47 Peón HH 6 2.6667 9.74 25.97 

MATERIALES         148.68 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 4.5 22.5 101.25 

38 Hormigón m3 - 1.35 35 47.25 

39 Agua m3 - 0.18 1 0.18 

EQUIPO         5.13 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 37.72 1.13 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 P3 HM 0.5 0.2222 18 4 

  

Partida: 2.4.1 Concreto f'c=210 Kg/cm2 Rendimiento:25 m3/Día 

Costo unitario por m3 423.82 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         43.65 

47 Capataz HH 0.2 0.064 15.13 0.97 

47 Operario HH 2 0.64 12.57 8.04 

47 Oficial HH 1 0.32 10.83 3.47 

47 Peón HH 10 3.2 9.74 31.17 

MATERIALES         370.23 

5 Piedra chancada 3/4" m3 - 0.86 80 68.8 

4 Arena gruesa m3 - 0.52 92.44 48.07 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 11.25 22.5 253.13 

39 Agua m3 - 0.23 1 0.23 

EQUIPO         9.94 
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37 Herramientas Manuales %MO - 5 43.65 2.18 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 P3 HM 1 0.32 18 5.76 

49 Vibrador de Concreto 1 1/2" - 18PL - 4HP HM 0.5 0.16 12.5 2 

  

Partida: 2.4.2 Encofrado y Desencofrado Rendimiento:8 m2/Día 

Costo unitario por m2 39.61 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         26.47 

47 Capataz HH 0.1 0.1 15.13 1.51 

47 Operario HH 1 1 12.57 12.57 

47 Oficial HH 1 1 10.83 10.83 

47 Peón HH 0.16 0.16 9.74 1.56 

MATERIALES         12.35 

2 Clavos para Madera C/C 4" kg - 0.15 4.81 0.72 

2 Alambre negro Nº 8 kg - 0.1 3.5 0.35 

43 Madera tornillo inc. corte para encofrado p2 - 2.8 4.03 11.28 

EQUIPO         0.79 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 26.47 0.79 

  

Partida: 2.4.3 Acero f'y= 4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.84 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.03 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.99 0.03 

  

Partida: 2.5.1 Tarrajeo con Impermeabilizante 1:2 e=1.5cm en 

interiores 

Rendimiento:10 m2/Día 

Costo unitario por m2 30.58 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         17.11 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 0.75 0.6 9.74 5.84 

MATERIALES         12.65 

4 Arena fina m3 - 0.024 100.84 2.42 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.15 22.5 3.38 

30 Impermeabilizante Sika-1 kg - 0.45 15.2 6.84 
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39 Agua m3 - 0.009 1 0.01 

EQUIPO         0.82 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 17.11 0.51 

37 Andamio Metal Tablas - Alquiler est 0.25 0.0208 15 0.31 

  

Partida: 2.5.2 Tarrajeo exterior frotachado c/Mortero 1:5 X1.5 cm Rendimiento:14 m2/Día 

Costo unitario por m2 18.62 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         12.21 

47 Capataz HH 0.1 0.0571 15.13 0.86 

47 Operario HH 1 0.5714 12.57 7.18 

47 Peón HH 0.75 0.4286 9.74 4.17 

MATERIALES         6.04 

4 Arena fina m3 - 0.016 100.84 1.61 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.117 22.5 2.63 

37 Regla de madera p2 - 0.025 7.25 0.18 

43 Andamio de madera p2 - 0.58 2.8 1.62 

EQUIPO         0.37 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 12.21 0.37 

  

 

 

Partida: 2.6.1 Suministro e Instalación de Tubería PVC SCH - 40 

DN=110mm 

Rendimiento:330 m/Día 

Costo unitario por m 414.12 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.46 

47 Capataz HH 0.1 0.0024 15.13 0.04 

47 Operario HH 1 0.0242 12.57 0.3 

47 Peón HH 0.5 0.0121 9.74 0.12 

MATERIALES         413.64 

30 Soldadura Cellocord P 3/16" kg - 0.25 11.34 2.84 

56 Brida de acero para soldar - empernar de 4" und - 2 134 268 

72 Tubo PVC SCH DN=110mm x 6m m - 1.02 140 142.8 

EQUIPO         0.02 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.46 0.02 

  

Partida: 2.6.2 Suministro e Instalación de Tubería PVC SCH - 40 

DN=160mm 

Rendimiento:330 m/Día 

Costo unitario por m 467.37 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.81 

47 Capataz HH 0.1 0.0024 15.13 0.04 

47 Operario HH 1 0.0242 12.57 0.3 

47 Peón HH 2 0.0485 9.74 0.47 

MATERIALES         466.54 
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30 Soldadura Cellocord P 3/16" kg - 0.25 11.34 2.84 

56 Brida de acero para soldar - empernar de 4" und - 2 134 268 

72 Tubo PVC SCH DN=160mm x 6m m - 1.02 191.86 195.7 

EQUIPO         0.02 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.81 0.02 

  

Partida: 2.6.3 Codo de  F° F°   90º x 160mm Rendimiento:5 und/Día 

Costo unitario por und 209.11 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         20.11 

47 Operario HH 1 1.6 12.57 20.11 

MATERIALES         189 

71 Codo F° Fº  90º x 160mm und - 1 189 189 

  

Partida: 2.6.4 Válvula Compuerta de FºFº UF DE DN=160mm Rendimiento:10 und/Día 

Costo unitario por und 589.63 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         19.06 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 1 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         570 

78 Válvula Compuerta FºFº.  DE 160mm und - 1 570 570 

EQUIPO         0.57 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 19.06 0.57 

  

Partida: 2.6.5 Válvula Compuerta de FºFº UF DE DN=110mm Rendimiento:10 und/Día 

Costo unitario por und 393.74 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         15.17 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 0.5 0.4 9.74 3.9 

MATERIALES         378.11 

78 Válvula compuerta F°F° de 110mm und - 1 378.11 378.11 

EQUIPO         0.46 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 15.17 0.46 

  

Partida: 2.6.6 Suministro e Instalación de Tee HD BB PN-10 

DN=150mm 

Rendimiento:1 und/Día 

Costo unitario por und 504.48 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         108.8 

47 Capataz HH 0.1 0.8 15.13 12.1 
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47 Operario HH 0.1 0.8 12.57 10.06 

47 Oficial HH 1 8 10.83 86.64 

MATERIALES         392.42 

71 Tee HD BB DN=150mm x 150mm und - 1 392.42 392.42 

EQUIPO         3.26 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 108.8 3.26 

  

Partida: 2.6.7 Canastilla de Bronce DN=110mm Rendimiento:15 und/Día 

Costo unitario por und 360.41 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         10.11 

47 Capataz HH 0.1 0.0533 15.13 0.81 

47 Operario HH 1 0.5333 12.57 6.7 

47 Peón HH 0.5 0.2667 9.74 2.6 

MATERIALES         350 

77 Canastilla de Bronce de DN=110mm und - 1 350 350 

EQUIPO         0.3 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 10.11 0.3 

  

Partida: 2.6.8 Unión Flexible tipo Dresser de DN=110mm Rendimiento:1 und/Día 

Costo unitario por und 218.58 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         100.56 

47 Operario HH 1 8 12.57 100.56 

MATERIALES         115 

71 Union Flexible Tipo Dresser DN=110mm und - 1 115 115 

EQUIPO         3.02 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 100.56 3.02 

  

Partida: 2.6.9 Adaptador Brida Campana DN=110mm Rendimiento:12 und/Día 

Costo unitario por und 316.36 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         15.88 

47 Capataz HH 0.1 0.0667 15.13 1.01 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

47 Peón HH 1 0.6667 9.74 6.49 

MATERIALES         300 

56 Adaptador Brida Campana DN=110mm und - 1 300 300 

EQUIPO         0.48 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 15.88 0.48 

  

Partida: 2.6.10 Prueba Hidráulica incl. Desinfección Tubo PVC Rendimiento:300 m/Día 

Costo unitario por m 0.79 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.6 

47 Operario HH 1 0.0267 12.57 0.34 

47 Peón HH 1 0.0267 9.74 0.26 

MATERIALES         0.1 

39 Agua m3 - 0.076 1 0.08 

39 Hipoclorito de calcio 70% kg - 0.002 11.76 0.02 

EQUIPO         0.09 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.6 0.02 

37 Balde de Prueba-Tapón-Abraz. y Accesorios HM 0.5 0.0133 5 0.07 

  

Partida: 2.6.11 Caja para Válvula Rendimiento:2 und/Día 

Costo unitario por und 534.52 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         245.08 

47 Operario HH 1 4 12.57 50.28 

47 Peón HH 5 20 9.74 194.8 

MATERIALES         282.09 

5 Piedra chancada 3/4" m3 - 0.75 80 60 

4 Arena gruesa m3 - 0.65 92.44 60.09 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 7.2 22.5 162 

EQUIPO         7.35 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 245.08 7.35 

  

Partida: 2.7.1 Tapa Metálica de Inspección Rendimiento:4 und/Día 

Costo unitario por und 274.14 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         67.13 

47 Capataz HH 0.1 0.2 15.13 3.03 

47 Operario HH 1 2 12.57 25.14 

47 Peón HH 2 4 9.74 38.96 

MATERIALES         205 

31 Tapa c/marco acero estriado 1.10 x 1.10 x 1/16" und - 1 110 110 

31 Tapa c/marco acero estriado 0.90 x 0.90 x 1/16" und - 1 95 95 

EQUIPO         2.01 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 67.13 2.01 

  

Partida: 2.7.2 Suministro e Instalación de grava  seleccionada Rendimiento:6 m3/Día 

Costo unitario por m3 123.37 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         27.99 

47 Capataz HH 0.1 0.1333 15.13 2.02 

47 Peón HH 2 2.6667 9.74 25.97 

MATERIALES         94.54 
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5 Filtro de Grava Zarandeada Ø=1" a 1 1/2" m3 - 1.25 75.63 94.54 

EQUIPO         0.84 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 27.99 0.84 

  

Partida: 2.7.3 Prueba de calidad del concreto (Compresión)  Rendimiento:24 und/Día 

Costo unitario por und 33.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         3.75 

47 Capataz HH 0.1 0.0333 15.13 0.5 

47 Peón HH 1 0.3333 9.74 3.25 

MATERIALES         30 

30 Prueba : Rotura de Probeta de Concreto und - 1 30 30 

EQUIPO         0.11 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 3.75 0.11 

  

Partida: 2.7.4 Escalin de Fierro corrugado 3/4"@0.30 Rendimiento:32 und/Día 

Costo unitario por und 17.38 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         7.38 

47 Operario HH 0.8 0.2 12.57 2.51 

47 Peón HH 2 0.5 9.74 4.87 

MATERIALES         10 

37 Escalin de fierro corrugado 3/4"@0.30 pza - 1 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES 

NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI 

ETAPA 3.0 : LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO:PUNO PROV:MELGAR DIST:MACARI 



Anexo B: PRESUPUESTOS  

 

 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

          
                  
  

Partida: 3.1.1 Movilización y desmovilización Rendimiento: glb 

Costo unitario por glb 625 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

EQUIPO         625 

37 Equipo básico glb - 1 625 625 

  

Partida: 3.1.2 Trazo, niveles y replanteo con instrumentos Rendimiento:870 m/Día 

Costo unitario por m 0.96 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.51 

47 Topógrafo HH 1 0.0092 12.57 0.12 

47 Operario HH 1 0.0092 12.57 0.12 

47 Peón HH 3 0.0276 9.74 0.27 

MATERIALES         0.23 

30 Tiza kg - 0.02 1.68 0.03 

39 Cordel m - 0.03 0.3 0.01 

43 Estacas  p2 - 0.05 3.78 0.19 

EQUIPO         0.22 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.51 0.03 

30 Teodolito  HM 1 0.0092 9.62 0.09 

30 Nivel  HM 1 0.0092 6.2 0.06 

37 Mira topográfica y jalones HM 2 0.0184 2.08 0.04 

  

Partida: 3.1.3 Agua para la construcción Rendimiento: glb 

Costo unitario por glb 1500 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         1500 

39 Agua para la construcción  glb - 1 1500 1500 

  

Partida: 3.2.1 Campamentos temporales - LC Rendimiento: glb 

Costo unitario por glb 26500 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         26500 

39 Oficinas m2 - 20 200 4000 

39 Almacén m2 - 100 150 15000 

39 Dormitorio de obreros m2 - 18 200 3600 

39 Servicios higiénicos m2 - 6 150 900 

39 Casetas de guardianía m2 - 20 150 3000 
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Partida: 3.3.1.1 Excavación de zanja para tubería de 110 mm 

B=0.60m H=1.1 m 

Rendimiento:207 m/Día 

Costo unitario por m 4.48 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.55 

47 Capataz HH 0.1 0.0039 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.0386 12.57 0.49 

EQUIPO         3.93 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.55 0.03 

49 Retroexcavador sin llantas 58 HP, 1 

YD3 

HM 1 0.0386 101.16 3.9 

  

Partida: 3.3.2.1 Refine y nivelación de fondo de zanja para tubería 

de 110 mm, 160 mm, 200 mm 

Rendimiento:85 m/Día 

Costo unitario por m 10.89 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.97 

47 Capataz HH 0.1 0.0094 15.13 0.14 

47 Peón HH 2 0.1882 9.74 1.83 

MATERIALES         8.82 

4 Arena fina m3 - 0.0875 100.84 8.82 

EQUIPO         0.1 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 1.97 0.1 

  

Partida: 3.3.3.1 Relleno y compactación de zanjas para tubería de 

110 mm (e=30 cm encima de clave) 

Rendimiento:42 m/Día 

Costo unitario por m 50.73 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         11.96 

47 Capataz HH 0.1 0.019 15.13 0.29 

47 Operario HH 1 0.1905 12.57 2.39 

47 Peón HH 5 0.9524 9.74 9.28 

MATERIALES         34.31 

4 Arena fina m3 - 0.34 100.84 34.29 

39 Agua m3 - 0.02 1 0.02 

EQUIPO         4.46 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 11.96 0.6 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 

4 HP 

HM 1 0.1905 20.26 3.86 

  

Partida: 3.3.3.2 Relleno y compactación con material propio Rendimiento:25 m3/Día 

Costo unitario por m3 27.56 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         20.08 

47 Capataz HH 0.1 0.032 15.13 0.48 

47 Operario HH 1 0.32 12.57 4.02 
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47 Peón HH 5 1.6 9.74 15.58 

EQUIPO         7.48 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 20.08 1 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 

4 HP 

HM 1 0.32 20.26 6.48 

  

Partida: 3.3.4.1 Eliminación de material excedente, distancia prom. 

10 km 

Rendimiento:210 m3/Día 

Costo unitario por m3 34.47 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.8 

47 Capataz HH 0.1 0.0038 15.13 0.06 

47 Peón HH 2 0.0762 9.74 0.74 

EQUIPO         33.67 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.8 0.04 

48 Volquete 10 m3 HM 4 0.1524 192.5 29.34 

49 Cargador retroexcavador 62 HP, 1 

YD3 

HM 1 0.0381 112.5 4.29 

  

Partida: 3.3.4.2 Transporte manual de material excedente, distancia 

prom. 30 mts 

Rendimiento:7 m3/Día 

Costo unitario por m3 11.69 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         11.13 

47 Peón HH 1 1.1429 9.74 11.13 

EQUIPO         0.56 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 11.13 0.56 

  

Partida: 3.4.1 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-10 

NTP-ISO 4422 d=110 mm 

Rendimiento:600 m/Día 

Costo unitario por m 30.34 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.58 

47 Capataz HH 0.1 0.0013 15.13 0.02 

47 Operario HH 1 0.0133 12.57 0.17 

47 Peón HH 3 0.04 9.74 0.39 

MATERIALES         29.73 

72 Tubería de 6 ml PVC C-10 NTP-ISO 

4422 110 mm 

und - 0.18 136.39 24.55 

1 Lubricante gln - 0.0714 58.8 4.2 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 0.1666 5.88 0.98 

EQUIPO         0.03 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.58 0.03 

  

Partida: 3.5.1 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro 

fundido 110 mm x 22.5°, ISO 2531 

Rendimiento:15 und/Día 

Costo unitario por und 184.49 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         28.87 

47 Capataz HH 0.1 0.0533 15.13 0.81 

47 Operario HH 1 0.5333 12.57 6.7 

47 Oficial HH 1 0.5333 10.83 5.78 

47 Peón HH 3 1.6 9.74 15.58 

MATERIALES         154.18 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.02 75 1.5 

4 Arena gruesa m3 - 0.02 92.44 1.85 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.25 22.5 5.63 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 2 5.88 11.76 

71 Codo fierro fundido 110 mm x 22.5° 

NPT-ISO 4422 

und - 1 131.09 131.09 

1 Lubricante gln - 0.04 58.8 2.35 

EQUIPO         1.44 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 28.87 1.44 

  

Partida: 3.6.1 Doble prueba hidráulica y desinfección de tubería 

de 110 mm 

Rendimiento:210 m/Día 

Costo unitario por m 4.84 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         2.26 

47 Capataz HH 1 0.0381 15.13 0.58 

47 Operario HH 1.1 0.0419 12.57 0.53 

47 Oficial HH 1 0.0381 10.83 0.41 

47 Peón HH 2 0.0762 9.74 0.74 

MATERIALES         2.04 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.001 75 0.08 

4 Arena gruesa m3 - 0.01 92.44 0.92 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.04 22.5 0.9 

39 Hipoclorito de calcio 70% kg - 0.01 11.76 0.12 

39 Agua m3 - 0.016 1 0.02 

EQUIPO         0.54 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 2.26 0.11 

48 Bomba manual para prueba de 

tubería  

HM 1 0.0381 11.25 0.43 

  

Partida: 3.7.1 Flete terrestre red de distribución Macari- 

Captación 

Rendimiento: glb 

Costo unitario por glb 2500 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         2500 

32 Flete terrestre - Línea de Conducción glb - 1 2500 2500 
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PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES 

NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI 

ETAPA 4.0 : RESERVORIO PROYECTADO DE 205 M3 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO:PUNO PROV:MELGAR DIST:MACARI 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

          
                  
  

Partida: 4.1.1 Limpieza de terreno Manual Rendimiento:250 m2/Día 

Costo unitario por m2 0.7 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.67 

47 Capataz HH 0.1 0.0032 15.13 0.05 

47 Peón HH 2 0.064 9.74 0.62 

EQUIPO         0.03 

37 Herramientas %MO - 5 0.67 0.03 

  

Partida: 4.1.2 Trazo, Niveles y Replanteo de Estructuras Rendimiento:300 m2/Día 

Costo unitario por m2 1.53 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.12 

47 Topógrafo HH 1 0.0267 12.57 0.34 

47 Peón HH 3 0.08 9.74 0.78 

MATERIALES         0.13 

30 Yeso en Bolsa de  25 Kg. bol - 0.02 4.8 0.1 

43 Estaca de madera p2 - 0.02 1.5 0.03 

EQUIPO         0.28 

37 Herramientas %MO - 5 1.12 0.06 

30 Teodolito  HM 0.5 0.0133 9.62 0.13 

30 Nivel de Ingeniero HM 0.5 0.0133 7 0.09 

  

Partida: 4.1.3 Refine, Nivelación y Compactación Rendimiento:125 m2/Día 

Costo unitario por m2 0.76 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.72 

47 Capataz HH 0.1 0.0064 15.13 0.1 

47 Peón HH 1 0.064 9.74 0.62 

EQUIPO         0.04 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.72 0.04 

  

Partida: 4.1.4 Replanteo final de Estructuras Rendimiento:500 m2/Día 

Costo unitario por m2 0.79 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.57 

47 Dibujante HH 1 0.016 12.57 0.2 

47 Topógrafo HH 1 0.016 12.57 0.2 

47 Oficial HH 1 0.016 10.83 0.17 

MATERIALES         0.02 

49 Copias Ozalid m2 - 0.0038 4.5 0.02 

EQUIPO         0.2 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.57 0.02 

37 Mira Topográfica HM 1 0.016 2 0.03 

37 Teodolito HM 1 0.016 9.62 0.15 

  

Partida: 4.2.1 Excavación manual en terreno normal Rendimiento:3.1 m3/Día 

Costo unitario por m3 55.81 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         54.18 

47 Capataz HH 0.1 0.2581 15.13 3.91 

47 Peón HH 2 5.1613 9.74 50.27 

EQUIPO         1.63 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 54.18 1.63 

  

Partida: 4.2.2 Refine de Talud en Reservorio Rendimiento:200 m2/Día 

Costo unitario por m2 0.46 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.45 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Peón HH 1 0.04 9.74 0.39 

EQUIPO         0.01 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.45 0.01 

  

Partida: 4.2.3 Relleno con Material Propio Rendimiento:7 m3/Día 

Costo unitario por m3 13.35 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         12.86 

47 Capataz HH 0.1 0.1143 15.13 1.73 

47 Peón HH 1 1.1429 9.74 11.13 

MATERIALES         0.1 

39 Agua m3 - 0.1 1 0.1 

EQUIPO         0.39 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 12.86 0.39 

  

Partida: 4.2.4 Eliminación de material excedente Rendimiento:6 m3/Día 

Costo unitario por m3 15.46 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         15.01 

47 Capataz HH 0.1 0.1333 15.13 2.02 

47 Peón HH 1 1.3333 9.74 12.99 

EQUIPO         0.45 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 15.01 0.45 

  

Partida: 4.3.1 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H) Rendimiento:50 m2/Día 

Costo unitario por m2 36.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         18.7 

47 Capataz HH 0.2 0.032 15.13 0.48 

47 Operario HH 2 0.32 12.57 4.02 

47 Oficial HH 1 0.16 10.83 1.73 

47 Peón HH 8 1.28 9.74 12.47 

MATERIALES         14.72 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.4 22.5 9 

38 Hormigón m3 - 0.135 35 4.73 

39 Agua m3 - 0.18 1 0.18 

37 Regla de madera p2 - 0.112 7.25 0.81 

EQUIPO         3.44 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 

P3 

HM 1 0.16 18 2.88 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 18.7 0.56 

  

Partida: 4.4.1.1 Concreto f'c=280 kg/cm2 en zapata Rendimiento:10 m3/Día 

Costo unitario por m3 430.38 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         75.52 

47 Operario HH 2 1.6 12.57 20.11 

47 Oficial HH 1 0.8 10.83 8.66 

47 Peón HH 6 4.8 9.74 46.75 

MATERIALES         344.5 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.78 75 58.5 

4 Arena Gruesa m3 - 0.5 30 15 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 12 22.5 270 

39 Agua  m3 - 0.2 5 1 

EQUIPO         10.36 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 75.52 3.78 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 0.5 0.4 11.12 4.45 

49 Vibrador de 4 HP HM 0.5 0.4 5.33 2.13 

  

Partida: 4.4.1.2 Acero de refuerzo en zapata f'y=4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.86 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.4.2.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para Losas 

(Preparación y vaciado) 

Rendimiento:12 m3/Día 

Costo unitario por m3 486.78 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         98.15 

47 Capataz HH 0.2 0.1333 15.13 2.02 

47 Operario HH 2 1.3333 12.57 16.76 

47 Oficial HH 2 1.3333 10.83 14.44 

47 Peón HH 10 6.6667 9.74 64.93 

MATERIALES         372.76 

1 Aceite Motor Gasolinero Multigrado gln - 0.004 50.21 0.2 

53 Grasa Múltiple EP lb - 0.02 10.5 0.21 

34 Gasolina 84 Octanos gln - 0.3 13.16 3.95 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.8 75 60 

4 Arena Gruesa m3 - 0.5 30 15 

39 Agua  m3 - 0.18 5 0.9 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 13 22.5 292.5 

EQUIPO         15.87 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 98.15 4.91 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 1 0.6667 11.12 7.41 

49 Vibrador de 4 HP HM 1 0.6667 5.33 3.55 

  

Partida: 4.4.2.2 Acero de refuerzo en losas  f'y=4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 
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37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.4.3.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para cúpula 

(Preparación y vaciado) 

Rendimiento:9 m3/Día 

Costo unitario por m3 524.79 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         130.87 

47 Capataz HH 0.2 0.1778 15.13 2.69 

47 Operario HH 2 1.7778 12.57 22.35 

47 Oficial HH 2 1.7778 10.83 19.25 

47 Peón HH 10 8.8889 9.74 86.58 

MATERIALES         372.76 

1 Aceite Motor Gasolinero Multigrado gln - 0.004 50.21 0.2 

53 Grasa Múltiple EP lb - 0.02 10.5 0.21 

34 Gasolina 84 Octanos gln - 0.3 13.16 3.95 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.8 75 60 

4 Arena Gruesa m3 - 0.5 30 15 

39 Agua  m3 - 0.18 5 0.9 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 13 22.5 292.5 

EQUIPO         21.16 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 130.87 6.54 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 1 0.8889 11.12 9.88 

49 Vibrador de 4 HP HM 1 0.8889 5.33 4.74 

  

Partida: 4.4.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  Rendimiento:8 m2/Día 

Costo unitario por m2 39.61 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         26.47 

47 Capataz HH 0.1 0.1 15.13 1.51 

47 Operario HH 1 1 12.57 12.57 

47 Oficial HH 1 1 10.83 10.83 

47 Peón HH 0.16 0.16 9.74 1.56 

MATERIALES         12.35 

2 Clavos para Madera C/C 4" kg - 0.15 4.81 0.72 

2 Alambre negro Nº 8 kg - 0.1 3.5 0.35 

43 Madera tornillo inc. corte para 

encofrado 

p2 - 2.8 4.03 11.28 

EQUIPO         0.79 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 26.47 0.79 

  

Partida: 4.4.3.3 Acero de refuerzo en cúpula f'y=4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 
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47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.4.4.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para Reservorios 

(Preparación y vaciado) 

Rendimiento:10 m3/Día 

Costo unitario por m3 509.59 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         117.78 

47 Capataz HH 0.2 0.16 15.13 2.42 

47 Operario HH 2 1.6 12.57 20.11 

47 Oficial HH 2 1.6 10.83 17.33 

47 Peón HH 10 8 9.74 77.92 

MATERIALES         372.76 

1 Aceite Motor Gasolinero Multigrado gln - 0.004 50.21 0.2 

53 Grasa Múltiple EP lb - 0.02 10.5 0.21 

34 Gasolina 84 Octanos gln - 0.3 13.16 3.95 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.8 75 60 

4 Arena Gruesa m3 - 0.5 30 15 

39 Agua  m3 - 0.18 5 0.9 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 13 22.5 292.5 

EQUIPO         19.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 117.78 5.89 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 1 0.8 11.12 8.9 

49 Vibrador de 4 HP HM 1 0.8 5.33 4.26 

  

Partida: 4.4.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  Rendimiento:8 m2/Día 

Costo unitario por m2 39.61 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         26.47 

47 Capataz HH 0.1 0.1 15.13 1.51 

47 Operario HH 1 1 12.57 12.57 

47 Oficial HH 1 1 10.83 10.83 

47 Peón HH 0.16 0.16 9.74 1.56 

MATERIALES         12.35 

2 Clavos para Madera C/C 4" kg - 0.15 4.81 0.72 

2 Alambre negro Nº 8 kg - 0.1 3.5 0.35 

43 Madera tornillo inc. corte para 

encofrado 

p2 - 2.8 4.03 11.28 

EQUIPO         0.79 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 26.47 0.79 
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Partida: 4.4.4.3 Acero de refuerzo en muros f'y=4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.4.5.1 Concreto f'c=280 kg/cm2, para vigas (Preparación 

y vaciado) 

Rendimiento:10 m3/Día 

Costo unitario por m3 509.59 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         117.78 

47 Capataz HH 0.2 0.16 15.13 2.42 

47 Operario HH 2 1.6 12.57 20.11 

47 Oficial HH 2 1.6 10.83 17.33 

47 Peón HH 10 8 9.74 77.92 

MATERIALES         372.76 

1 Aceite Motor Gasolinero Multigrado gln - 0.004 50.21 0.2 

53 Grasa Múltiple EP lb - 0.02 10.5 0.21 

34 Gasolina 84 Octanos gln - 0.3 13.16 3.95 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.8 75 60 

4 Arena Gruesa m3 - 0.5 30 15 

39 Agua  m3 - 0.18 5 0.9 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 13 22.5 292.5 

EQUIPO         19.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 117.78 5.89 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 1 0.8 11.12 8.9 

49 Vibrador de 4 HP HM 1 0.8 5.33 4.26 

  

Partida: 4.4.5.2 Encofrado y Desencofrado de Vigas Rendimiento:10 m2/Día 

Costo unitario por m2 35.99 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         19.06 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 1 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         15.98 
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2 Alambre Negro Nº 8 kg - 0.25 3.28 0.82 

2 Clavos con cabeza promedio kg - 0.2 3.8 0.76 

43 Madera Tornillo p2 - 3.6 4 14.4 

EQUIPO         0.95 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 19.06 0.95 

  

Partida: 4.4.5.3 Acero de refuerzo en vigas f'y=4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.4.6.1 Concreto f'c=210 kg/cm2, para artesa de rebose 

(Preparación y vaciado) 

Rendimiento:20 m3/Día 

Costo unitario por m3 371.99 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         73.97 

47 Capataz HH 0.2 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 2 0.8 12.57 10.06 

47 Oficial HH 2 0.8 10.83 8.66 

47 Peón HH 10 4 9.74 38.96 

47 Operador de equipo liviano HH 3 1.2 12.57 15.08 

MATERIALES         288.23 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 10.21 22.5 229.73 

4 Arena Gruesa m3 - 0.55 30 16.5 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.56 75 42 

EQUIPO         9.79 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 73.97 3.7 

48 Mezcladora de Concreto T. Trompo 8 

HP , 9 P3, 500 kg 

HM 1 0.4 4.9 1.96 

49 Vibrador de 4 HP HM 1 0.4 5.33 2.13 

49 Winche eléctrico de dos tambores HM 1 0.4 5 2 

  

Partida: 4.4.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  Rendimiento:8 m2/Día 

Costo unitario por m2 39.61 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         26.47 
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47 Capataz HH 0.1 0.1 15.13 1.51 

47 Operario HH 1 1 12.57 12.57 

47 Oficial HH 1 1 10.83 10.83 

47 Peón HH 0.16 0.16 9.74 1.56 

MATERIALES         12.35 

2 Clavos para Madera C/C 4" kg - 0.15 4.81 0.72 

2 Alambre negro Nº 8 kg - 0.1 3.5 0.35 

43 Madera tornillo inc. corte para 

encofrado 

p2 - 2.8 4.03 11.28 

EQUIPO         0.79 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 26.47 0.79 

  

Partida: 4.4.6.3 Acero de refuerzo en vigas f'y=4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.5.1.1 Concreto en Cimientos Corridos f'c=175 Kg/cm2 Rendimiento:12 m3/Día 

Costo unitario por m3 392.38 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         62.79 

47 Capataz HH 0.1 0.0667 15.13 1.01 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

47 Oficial HH 2 1.3333 10.83 14.44 

47 Peón HH 6 4 9.74 38.96 

MATERIALES         311.54 

5 Piedra chancada 3/4" m3 - 0.75 80 60 

4 Arena gruesa m3 - 0.65 92.44 60.09 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 8.5 22.5 191.25 

39 Agua m3 - 0.2 1 0.2 

EQUIPO         18.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 62.79 1.88 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 

P3 

HM 1 0.6667 18 12 

49 Vibrador de Concreto 1 1/2" - 18PL - 

4HP 

HM 0.5 0.3333 12.5 4.17 
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Partida: 4.5.1.2 Solado de e=4" Mezcla 1:12 (C:H) Rendimiento:50 m2/Día 

Costo unitario por m2 37.99 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         18.7 

47 Capataz HH 0.2 0.032 15.13 0.48 

47 Operario HH 2 0.32 12.57 4.02 

47 Oficial HH 1 0.16 10.83 1.73 

47 Peón HH 8 1.28 9.74 12.47 

MATERIALES         15.85 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.45 22.5 10.13 

38 Hormigón m3 - 0.135 35 4.73 

39 Agua m3 - 0.18 1 0.18 

37 Regla de madera p2 - 0.112 7.25 0.81 

EQUIPO         3.44 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 18.7 0.56 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 

P3 

HM 1 0.16 18 2.88 

  

Partida: 4.5.2.1 Sobrecimiento Concreto 1:8 + 25% P.M. Rendimiento:10 m3/Día 

Costo unitario por m3 225.38 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         85.4 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 2 1.6 12.57 20.11 

47 Oficial HH 2 1.6 10.83 17.33 

47 Peón HH 6 4.8 9.74 46.75 

MATERIALES         123.02 

5 Piedra mediana de 4" m3 - 0.42 10 4.2 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 3.89 22.5 87.53 

38 Hormigón m3 - 0.89 35 31.15 

39 Agua m3 - 0.137 1 0.14 

EQUIPO         16.96 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 85.4 2.56 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 

P3 

HM 1 0.8 18 14.4 

  

Partida: 4.5.2.2 Encofrado y Desencofrado de Sobrecimiento Rendimiento:10 m2/Día 

Costo unitario por m2 31.59 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         19.06 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 1 0.8 9.74 7.79 
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MATERIALES         11.58 

2 Alambre Negro Nº 8 kg - 0.25 3.28 0.82 

2 Clavos con cabeza promedio kg - 0.2 3.8 0.76 

43 Madera Tornillo p2 - 2.5 4 10 

EQUIPO         0.95 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 19.06 0.95 

  

Partida: 4.5.3.1 Concreto para columnas f'c=210 kg/cm2 Rendimiento:20 m3/Día 

Costo unitario por m3 364.85 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         73.44 

47 Capataz HH 0.1 0.04 15.13 0.61 

47 Operario HH 2 0.8 12.57 10.06 

47 Oficial HH 1 0.4 10.83 4.33 

47 Peón HH 15 6 9.74 58.44 

MATERIALES         282.63 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.63 75 47.25 

4 Arena Gruesa m3 - 0.52 30 15.6 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 9.73 22.5 218.93 

39 Agua  m3 - 0.17 5 0.85 

EQUIPO         8.78 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 73.44 3.67 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 1 0.4 11.12 4.45 

49 Vibrador de 4 HP HM 0.31 0.124 5.33 0.66 

  

Partida: 4.5.3.2 Encofrado y Desencofrado en Columnas Rendimiento:10 m2/Día 

Costo unitario por m2 33.59 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         19.06 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 1 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         13.58 

2 Alambre Negro Nº 8 kg - 0.25 3.28 0.82 

2 Clavos con cabeza promedio kg - 0.2 3.8 0.76 

43 Madera Tornillo p2 - 3 4 12 

EQUIPO         0.95 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 19.06 0.95 

  

Partida: 4.5.3.3 Acero de refuerzo en columnas f'y=4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 6.09 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 



Anexo B: PRESUPUESTOS  

 

 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         5.05 

2 Alambre negro N° 16 kg - 0.06 5.88 0.35 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.07 4.2 4.49 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.5.4.1 Concreto para vigas f'c=210 kg/cm2 Rendimiento:20 m3/Día 

Costo unitario por m3 367.03 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         73.44 

47 Capataz HH 0.1 0.04 15.13 0.61 

47 Operario HH 2 0.8 12.57 10.06 

47 Oficial HH 1 0.4 10.83 4.33 

47 Peón HH 15 6 9.74 58.44 

MATERIALES         284.13 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.65 75 48.75 

4 Arena Gruesa m3 - 0.52 30 15.6 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 9.73 22.5 218.93 

39 Agua  m3 - 0.17 5 0.85 

EQUIPO         9.46 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 73.44 3.67 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 1 0.4 11.12 4.45 

49 Vibrador de 4 HP HM 0.63 0.252 5.33 1.34 

  

Partida: 4.5.4.2 Encofrado y Desencofrado de Vigas Rendimiento:10 m2/Día 

Costo unitario por m2 35.99 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         19.06 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 1 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         15.98 

2 Alambre Negro Nº 8 kg - 0.25 3.28 0.82 

2 Clavos con cabeza promedio kg - 0.2 3.8 0.76 

43 Madera Tornillo p2 - 3.6 4 14.4 

EQUIPO         0.95 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 19.06 0.95 

  

Partida: 4.5.4.3 Acero de refuerzo en vigas f'y=4200 Kg/cm2 Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 
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MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.5.5.1 Concreto para Losa Aligerada f'c=210Kg/cm2 Rendimiento:25 m3/Día 

Costo unitario por m3 442.64 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         62.77 

47 Capataz HH 0.3 0.096 15.13 1.45 

47 Operario HH 3 0.96 12.57 12.07 

47 Oficial HH 2 0.64 10.83 6.93 

47 Peón HH 11 3.52 9.74 34.28 

47 Operador de equipo liviano HH 2 0.64 12.57 8.04 

MATERIALES         370.23 

5 Piedra chancada 3/4" m3 - 0.86 80 68.8 

4 Arena gruesa m3 - 0.52 92.44 48.07 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 11.25 22.5 253.13 

39 Agua m3 - 0.23 1 0.23 

EQUIPO         9.64 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 62.77 1.88 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 

P3 

HM 1 0.32 18 5.76 

49 Vibrador de Concreto 1 1/2" - 18PL - 

4HP 

HM 0.5 0.16 12.5 2 

  

Partida: 4.5.5.2 Ladrillo hueco de arcilla12x30x30cm para techo 

aligerado 

Rendimiento:2000 und/Día 

Costo unitario por und 2.09 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.37 

47 Capataz HH 0.1 0.0004 15.13 0.01 

47 Operario HH 1 0.004 12.57 0.05 

47 Peón HH 8 0.032 9.74 0.31 

MATERIALES         1.7 

17 Ladrillo p/techo de 12x30x30 cm  4 

hcos. 

und - 1.05 1.62 1.7 

EQUIPO         0.02 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.37 0.02 
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Partida: 4.5.5.3 Encofrado y desencofrado normal para Losa 

Aligerada 

Rendimiento:12 m2/Día 

Costo unitario por m2 41.04 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         17.65 

47 Capataz HH 0.1 0.0667 15.13 1.01 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

47 Oficial HH 1 0.6667 10.83 7.22 

47 Peón HH 0.16 0.1067 9.74 1.04 

MATERIALES         22.51 

2 Clavos para Madera C/C 4" kg - 0.15 4.81 0.72 

2 Clavos 3" kg - 0.1 3.28 0.33 

2 Clavos 2" kg - 0.11 3.28 0.36 

2 Alambre negro Nº 8 kg - 0.1 3.5 0.35 

43 Madera tornillo inc. corte para 

encofrado 

p2 - 5.15 4.03 20.75 

EQUIPO         0.88 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 17.65 0.88 

  

Partida: 4.5.5.4 Acero de refuerzo en losas aligeradas Rendimiento:200 kg/Día 

Costo unitario por kg 5.86 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.99 

47 Capataz HH 0.1 0.004 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.04 12.57 0.5 

47 Oficial HH 1 0.04 10.83 0.43 

MATERIALES         4.82 

2 Alambre Negro Nº 16 kg - 0.06 3.28 0.2 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg - 1.05 4.2 4.41 

2 Hoja de Sierra und - 0.05 4.2 0.21 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.99 0.05 

  

Partida: 4.5.6.1 Muro de ladrillo corriente de soga C:A Rendimiento:6.3 m2/Día 

Costo unitario por m2 91.96 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         27.17 

47 Capataz HH 0.102 0.1295 15.13 1.96 

47 Operario HH 1 1.2698 12.57 15.96 

47 Peón HH 0.748 0.9498 9.74 9.25 

MATERIALES         63.97 

2 Clavos para madera C/C 3" kg - 0.02 4.5 0.09 

4 Arena gruesa m3 - 0.03 92.44 2.77 

17 Ladrillo Corriente   6 x 12 x 24 cm und - 55 1.01 55.55 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.11 22.5 2.48 
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39 Agua m3 - 0.008 1 0.01 

44 Madera Tornillo cepillada p2 - 0.58 5.3 3.07 

EQUIPO         0.82 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 27.17 0.82 

  

Partida: 4.5.7.1 Falso piso de 4" de concreto1:10 Rendimiento:25 m2/Día 

Costo unitario por m2 22.17 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         7.62 

47 Capataz HH 0.1 0.032 15.13 0.48 

47 Operario HH 1 0.32 12.57 4.02 

47 Peón HH 1 0.32 9.74 3.12 

MATERIALES         14.32 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.441 22.5 9.92 

38 Hormigón m3 - 0.125 35 4.38 

39 Agua m3 - 0.015 1 0.02 

EQUIPO         0.23 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 7.62 0.23 

  

Partida: 4.5.7.2 Piso de 2" concreto f'c=140 Kg/cm2 x 4cm + 

pulido 1:2 x 1cm 

Rendimiento:10 m2/Día 

Costo unitario por m2 34.93 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         19.06 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 1 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         15.3 

4 Arena fina m3 - 0.009 100.84 0.91 

5 Piedra chancada 3/4" m3 - 0.036 80 2.88 

4 Arena gruesa m3 - 0.021 92.44 1.94 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.425 22.5 9.56 

39 Agua m3 - 0.011 1 0.01 

EQUIPO         0.57 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 19.06 0.57 

  

Partida: 4.6.1 Tarrajeo interior c/mortero 1:5 x1.5cm Rendimiento:12.6 m2/Día 

Costo unitario por m2 20.03 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         13.58 

47 Capataz HH 0.1 0.0635 15.13 0.96 

47 Operario HH 1 0.6349 12.57 7.98 

47 Peón HH 0.75 0.4762 9.74 4.64 

MATERIALES         6.04 

4 Arena fina m3 - 0.016 100.84 1.61 



Anexo B: PRESUPUESTOS  

 

 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.117 22.5 2.63 

37 Regla de madera p2 - 0.025 7.25 0.18 

43 Andamio de madera p2 - 0.58 2.8 1.62 

EQUIPO         0.41 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 13.58 0.41 

  

Partida: 4.6.2 Tarrajeo exterior c/mortero 1:5 x 1.5cm Rendimiento:7 m2/Día 

Costo unitario por m2 34.09 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         27.23 

47 Capataz HH 0.1 0.1143 15.13 1.73 

47 Operario HH 1 1.1429 12.57 14.37 

47 Peón HH 1 1.1429 9.74 11.13 

MATERIALES         6.04 

4 Arena fina m3 - 0.016 100.84 1.61 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.117 22.5 2.63 

37 Regla de madera p2 - 0.025 7.25 0.18 

43 Andamio de madera p2 - 0.58 2.8 1.62 

EQUIPO         0.82 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 27.23 0.82 

  

Partida: 4.6.3 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2 

e=1.5CM EN INTERIORES 

Rendimiento:10 m2/Día 

Costo unitario por m2 30.58 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         17.11 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 0.75 0.6 9.74 5.84 

MATERIALES         12.65 

4 Arena fina m3 - 0.024 100.84 2.42 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.15 22.5 3.38 

30 Impermeabilizante Sika-1 kg - 0.45 15.2 6.84 

39 Agua m3 - 0.009 1 0.01 

EQUIPO         0.82 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 17.11 0.51 

37 Andamio Metal Tablas - Alquiler est 0.25 0.0208 15 0.31 

  

Partida: 4.7.1 Tapa metálica de reservorio s/diseño Rendimiento:32 und/Día 

Costo unitario por und 220 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         220 

50 Tapa fierro fundido 0.60x0.60m para 

Reservorio 

und - 1 220 220 
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Partida: 4.7.2 Ventilación c/tubería de acero s/diseño de 6" Rendimiento:16 und/Día 

Costo unitario por und 93.56 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         6.29 

47 Operario HH 1 0.5 12.57 6.29 

MATERIALES         87.08 

54 Pintura esmalte sintético gln - 0.015 38 0.57 

54 Pintura Anticorrosiva Epoxica - Uso 

naval 

gln - 0.015 100.84 1.51 

77 Ventilación c/tub fierro pintada de 6" und - 1 85 85 

EQUIPO         0.19 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 6.29 0.19 

  

Partida: 4.7.3 Puerta metálica de plancha LAC 1/16" c/marco 

2"X2"X1/4" y refuerzos 

Rendimiento:0.5 und/Día 

Costo unitario por und 1305.64 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         379.6 

47 Operario HH 1.5 24 12.57 301.68 

47 Peón HH 0.5 8 9.74 77.92 

MATERIALES         670.65 

30 Soldadura Cellocord P 3/16" kg - 0.6 11.34 6.8 

65 Angulo 2"x2"x1/4" x6m.  pza - 0.93 81.68 75.96 

71 Tee 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m.  pza - 0.25 48.5 12.13 

51 Platina de Fierro 1/8" x 1 1/2" x 6m pza - 0.1 29.75 2.98 

56 Plancha de Acero 1.6mm x 1.22m x 

2.40m 

pln - 1 572.78 572.78 

EQUIPO         255.39 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 379.6 11.39 

37 Cizalla p/fierro const. hasta 1" und 8 8 12.5 100 

49 Motosoldadora de 250 AMP. HM 0.5 8 18 144 

  

Partida: 4.7.4 Ventana metálica Rendimiento:2 und/Día 

Costo unitario por und 119.3 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         58.07 

47 Operario HH 1 4 12.57 50.28 

47 Peón HH 0.2 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         28.99 

30 Soldadura Cellocord P 3/16" kg - 0.1 11.34 1.13 

30 Barra Cuadrada 1/2" x 6m.  var - 0.26 15 3.9 

65 Angulo 1"x1"x1/8" x6m.  pza - 0.6 21.18 12.71 

51 Tee 1"x1"x1/8" x6m. pza - 0.5 22.5 11.25 

EQUIPO         32.24 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 58.07 1.74 



Anexo B: PRESUPUESTOS  

 

 

37 Cizalla p/fierro const. hasta 1" und 0.25 1 12.5 12.5 

49 Motosoldadora de 250 AMP. HM 0.25 1 18 18 

  

Partida: 4.7.5 Escalin de fierro corrugado 3/4"@0.30 Rendimiento:32 und/Día 

Costo unitario por und 17.6 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         7.38 

47 Operario HH 0.8 0.2 12.57 2.51 

47 Peón HH 2 0.5 9.74 4.87 

MATERIALES         10 

37 Escalin de fierro corrugado 3/4"@0.30 pza - 1 10 10 

EQUIPO         0.22 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 7.38 0.22 

  

Partida: 4.8.1 Pintura para exteriores Rendimiento:32 m2/Día 

Costo unitario por m2 9.34 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         4.36 

47 Operario HH 1 0.25 12.57 3.14 

47 Peón HH 0.5 0.125 9.74 1.22 

MATERIALES         3.65 

49 Pintura Latex gln - 0.06 39.2 2.35 

39 Lija de Agua und - 0.2 1.26 0.25 

54 Imprimante para Muros gln - 0.025 42.13 1.05 

EQUIPO         1.33 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 4.36 0.13 

37 Andamio metálico und 0 0.16 7.5 1.2 

  

Partida: 4.8.2 Pintura anticorrosiva Rendimiento:50 m2/Día 

Costo unitario por m2 15.62 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.61 

47 Oficial HH 0.125 0.02 10.83 0.22 

47 Peón HH 0.25 0.04 9.74 0.39 

MATERIALES         13.54 

39 Lija para Fierro und - 1 1.35 1.35 

54 Thinner gln - 0.25 18 4.5 

54 Pintura Anticorrosiva gln - 0.125 35 4.38 

54 Pintura esmalte anticorrosivo  gln - 0.125 26.48 3.31 

EQUIPO         1.47 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.61 0.02 

49 Compresora Neumática 87 HP 250-330 

PCM 

HM 0.1 0.016 90.76 1.45 
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Partida: 4.9.1 Water Stop de Neoprene de 6" provisión y 

colocado de Junta 

Rendimiento:28 m/Día 

Costo unitario por m 21.82 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         6.8 

47 Capataz HH 0.1 0.0286 15.13 0.43 

47 Operario HH 1 0.2857 12.57 3.59 

47 Peón HH 1 0.2857 9.74 2.78 

MATERIALES         14.82 

30 Junta Inper Water Stop Neoprene 6" m - 1.05 14.11 14.82 

EQUIPO         0.2 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 6.8 0.2 

  

Partida: 4.9.2 Prueba de calidad de concreto (compresión) Rendimiento:24 und/Día 

Costo unitario por und 30 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         30 

30 Prueba : Rotura de Probeta de Concreto und - 1 30 30 

  

Partida: 4.9.3 Hipoclorador Rendimiento:40 und/Día 

Costo unitario por und 104.59 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         4.46 

47 Operario HH 1 0.2 12.57 2.51 

47 Peón HH 1 0.2 9.74 1.95 

MATERIALES         100 

39 Hipoclorador kg - 1 100 100 

EQUIPO         0.13 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 4.46 0.13 

  

Partida: 4.10.1 Prueba Hidráulica c/empleo de la línea de ingreso Rendimiento:25 m3/Día 

Costo unitario por m3 25.45 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         5.71 

47 Operario HH 0.8 0.256 12.57 3.22 

47 Peón HH 0.8 0.256 9.74 2.49 

EQUIPO         19.74 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 5.71 0.17 

48 Camión Cisterna 4x2 (agua) 122 HP 

1,500 

HM 0.5 0.16 122.3 19.57 

  

Partida: 4.10.2 Desinfección c/empleo de Reservorio con equipo 

de línea de ingreso 

Rendimiento:25 m3/Día 

Costo unitario por m3 12.44 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         10.25 

47 Operario HH 1 0.32 12.57 4.02 

47 Peón HH 2 0.64 9.74 6.23 

MATERIALES         0.88 

39 Hipoclorito de calcio 70% kg - 0.075 11.76 0.88 

EQUIPO         1.31 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 10.25 0.31 

48 Motobomba 10 HP 4" HM 0.25 0.08 12.5 1 

  

Partida: 4.11.1 Canastilla de Bronce DN=110mm Rendimiento:15 und/Día 

Costo unitario por und 360.41 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         10.11 

47 Capataz HH 0.1 0.0533 15.13 0.81 

47 Operario HH 1 0.5333 12.57 6.7 

47 Peón HH 0.5 0.2667 9.74 2.6 

MATERIALES         350 

77 Canastilla de Bronce de DN=110mm und - 1 350 350 

EQUIPO         0.3 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 10.11 0.3 

  

Partida: 4.11.2 Unión flexible tipo Dresser de DN=90mm Rendimiento:1 und/Día 

Costo unitario por und 215.56 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         100.56 

47 Operario HH 1 8 12.57 100.56 

MATERIALES         115 

71 Union Flexible Tipo Dresser 

DN=110mm 

und - 1 115 115 

  

Partida: 4.11.3 Tee de PVC para red de agua potable 90mm Rendimiento:12 und/Día 

Costo unitario por und 10.96 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         8.38 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

MATERIALES         2.33 

30 Lubricante PVC gln - 0.006 37.8 0.23 

72 Tee SP PVC SAP p/agua de 90mm und - 1 2.1 2.1 

EQUIPO         0.25 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 8.38 0.25 

  

Partida: 4.11.4 Rendimiento:18 und/Día 
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Codo de PVC para red de agua potable de 90mm 

x 45º 

Costo unitario por und 33.3 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         5.59 

47 Operario HH 1 0.4444 12.57 5.59 

MATERIALES         27.54 

30 Lubricante PVC gln - 0.006 37.8 0.23 

72 Codo de 45º PVC SAL de 90mm und - 1 27.31 27.31 

EQUIPO         0.17 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 5.59 0.17 

  

Partida: 4.11.5 Codo de PVC para red de agua potable de 90mm 

x 90º 

Rendimiento:12 und/Día 

Costo unitario por und 33.31 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         8.38 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

MATERIALES         24.68 

72 Codo 90mm x 90°  UF (Incl. Anillos) und - 1 24.45 24.45 

30 Lubricante PVC gln - 0.006 37.8 0.23 

EQUIPO         0.25 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 8.38 0.25 

  

Partida: 4.11.6 Unión flexible tipo Dresser de DN=110mm Rendimiento:1 und/Día 

Costo unitario por und 220.59 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         100.56 

47 Operario HH 1 8 12.57 100.56 

MATERIALES         115 

71 Union Flexible Tipo Dresser 

DN=110mm 

und - 1 115 115 

EQUIPO         5.03 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 100.56 5.03 

  

Partida: 4.11.7 Tee de PVC para red de agua potable de 110mm Rendimiento:12 und/Día 

Costo unitario por und 23.87 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         8.38 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

MATERIALES         15.24 

30 Lubricante PVC gln - 0.0064 37.8 0.24 

72 Tee SP PVC SAP P/AGUA de 4" und - 1 15 15 

EQUIPO         0.25 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 8.38 0.25 
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Partida: 4.11.8 Codo de PVC UF para red de agua potable DE 

110mm x 90º 

Rendimiento:12 und/Día 

Costo unitario por und 48.31 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         8.38 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

MATERIALES         39.68 

72 Codo 110mm x 90°  UF (Incl. Anillos) und - 1 39.45 39.45 

30 Lubricante PVC gln - 0.006 37.8 0.23 

EQUIPO         0.25 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 8.38 0.25 

  

Partida: 4.11.9 Codo de PVC para red de agua potable de 110mm 

x 45º 

Rendimiento:15 und/Día 

Costo unitario por und 25.62 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         6.7 

47 Operario HH 1 0.5333 12.57 6.7 

MATERIALES         18.72 

30 Lubricante PVC gln - 0.006 37.8 0.23 

72 Codo de 45º PVC SAL de 110mm und - 1 18.49 18.49 

EQUIPO         0.2 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 6.7 0.2 

  

Partida: 4.11.10 Transición F°F° DN=160mm Rendimiento:1 und/Día 

Costo unitario por und 152.95 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         12.57 

47 Operario HH 0.125 1 12.57 12.57 

MATERIALES         140 

77 Transición F°F° DN=160mm und - 1 140 140 

EQUIPO         0.38 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 12.57 0.38 

  

Partida: 4.11.11 Brida p/anclaje de sección cuadrada DN=110mm Rendimiento:5 und/Día 

Costo unitario por und 65.71 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         20.11 

47 Operario HH 1 1.6 12.57 20.11 

MATERIALES         45 

56 Brida para Anclaje de Sección Cuadrada 

DN=110mm 

und - 1 45 45 

EQUIPO         0.6 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 20.11 0.6 
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Partida: 4.11.12 Brida p/anclaje de sección cuadrada DN=90mm Rendimiento:5 und/Día 

Costo unitario por und 65.71 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         20.11 

47 Operario HH 1 1.6 12.57 20.11 

MATERIALES         45 

56 Brida para Anclaje de Sección Cuadrada 

DN=110mm 

und - 1 45 45 

EQUIPO         0.6 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 20.11 0.6 

  

Partida: 4.11.13 Brida p/anclaje de sección cuadrada DN=75mm Rendimiento:6 und/Día 

Costo unitario por und 62.26 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         16.76 

47 Operario HH 1 1.3333 12.57 16.76 

MATERIALES         45 

56 Brida para Anclaje de Sección Cuadrada 

DN=110mm 

und - 1 45 45 

EQUIPO         0.5 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 16.76 0.5 

  

Partida: 4.11.14 Brida rompe agua DN=110mm Rendimiento:4 und/Día 

Costo unitario por und 155.59 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         25.14 

47 Operario HH 1 2 12.57 25.14 

MATERIALES         129.7 

56 Brida de Acero P/SOLDAR-ROMPE 

AGUA DE DN=110mm 

und - 1 129.7 129.7 

EQUIPO         0.75 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 25.14 0.75 

  

Partida: 4.11.15 Brida rompe agua DN=90mm Rendimiento:4 und/Día 

Costo unitario por und 138.19 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         25.14 

47 Operario HH 1 2 12.57 25.14 

MATERIALES         112.3 

56 Brida de Acero P/SOLDAR-ROMPE 

AGUA DE DN=90mm 

und - 1 112.3 112.3 

EQUIPO         0.75 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 25.14 0.75 
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Partida: 4.11.16 Válvula Compuerta de Bronce DN=110mm Rendimiento:10 und/Día 

Costo unitario por und 361.61 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         11.27 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

MATERIALES         350 

77 Válvula Compuerta de Bronce 

DN=110MM 

und - 1 350 350 

EQUIPO         0.34 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 11.27 0.34 

  

Partida: 4.11.17 Válvula Compuerta de Bronce DN=90mm Rendimiento:10 und/Día 

Costo unitario por und 1011.37 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         11.27 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

MATERIALES         999.76 

31 Caja para Válvulas und - 1 800 800 

77 Válvula Compuerta de Bronce 

DN=90MM 

und - 1 199.76 199.76 

EQUIPO         0.34 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 11.27 0.34 

  

Partida: 4.11.18 Válvula de aire de 1/2" Rendimiento:1 und/Día 

Costo unitario por und 553.58 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         100.56 

47 Operario HH 1 8 12.57 100.56 

MATERIALES         450 

71 Válvula de Aire de 1/2" und - 1 450 450 

EQUIPO         3.02 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 100.56 3.02 

  

Partida: 4.12.1.1 Concreto Simple 1:10 C:H Rendimiento:7.5 m3/Día 

Costo unitario por m3 216.98 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         55.9 

47 Operario HH 1 1.0667 12.57 13.41 

47 Oficial HH 0.8 0.8533 10.83 9.24 

47 Peón HH 3.2 3.4133 9.74 33.25 
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MATERIALES         143.13 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 4.41 22.5 99.23 

38 Hormigón m3 - 1.25 35 43.75 

39 Agua m3 - 0.147 1 0.15 

EQUIPO         17.95 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 55.9 1.68 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 

P3 

HM 0.5 0.5333 18 9.6 

49 Vibrador de Concreto 1 1/2" - 18PL - 

4HP 

HM 0.5 0.5333 12.5 6.67 

  

Partida: 4.12.1.2 Encofrado y Desencofrado en Veredas Rendimiento:10 m2/Día 

Costo unitario por m2 34.17 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         21.18 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Oficial HH 1 0.8 10.83 8.66 

47 Peón HH 0.16 0.128 9.74 1.25 

MATERIALES         12.35 

2 Clavos para Madera C/C 4" kg - 0.15 4.81 0.72 

2 Alambre negro Nº 8 kg - 0.1 3.5 0.35 

43 Madera tornillo inc. corte para 

encofrado 

p2 - 2.8 4.03 11.28 

EQUIPO         0.64 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 21.18 0.64 

  

Partida: 4.12.2.1 Concreto Simple 1:10 C:H Rendimiento:7.5 m3/Día 

Costo unitario por m3 216.98 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         55.9 

47 Operario HH 1 1.0667 12.57 13.41 

47 Oficial HH 0.8 0.8533 10.83 9.24 

47 Peón HH 3.2 3.4133 9.74 33.25 

MATERIALES         143.13 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 4.41 22.5 99.23 

38 Hormigón m3 - 1.25 35 43.75 

39 Agua m3 - 0.147 1 0.15 

EQUIPO         17.95 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 55.9 1.68 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 

P3 

HM 0.5 0.5333 18 9.6 

49 Vibrador de Concreto 1 1/2" - 18PL - 

4HP 

HM 0.5 0.5333 12.5 6.67 
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Partida: 4.12.2.2 Encofrado y Desencofrado en gradas Rendimiento:8 m2/Día 

Costo unitario por m2 39.61 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         26.47 

47 Capataz HH 0.1 0.1 15.13 1.51 

47 Operario HH 1 1 12.57 12.57 

47 Oficial HH 1 1 10.83 10.83 

47 Peón HH 0.16 0.16 9.74 1.56 

MATERIALES         12.35 

2 Clavos para Madera C/C 4" kg - 0.15 4.81 0.72 

2 Alambre negro Nº 8 kg - 0.1 3.5 0.35 

43 Madera tornillo inc. corte para 

encofrado 

p2 - 2.8 4.03 11.28 

EQUIPO         0.79 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 26.47 0.79 

  

Partida: 4.13.1 Trazo y Replanteo inicial de Obra Rendimiento:650 m/Día 

Costo unitario por m 0.98 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.52 

47 Topógrafo HH 1 0.0123 12.57 0.15 

47 Oficial HH 1 0.0123 10.83 0.13 

47 Peón HH 2 0.0246 9.74 0.24 

MATERIALES         0.23 

30 Yeso en Bolsa de  25 Kg. bol - 0.008 4.8 0.04 

43 Estaca de madera p2 - 0.02 1.5 0.03 

54 Pintura esmalte gln - 0.005 32 0.16 

EQUIPO         0.23 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.52 0.02 

37 Teodolito HM 1 0.0123 9.62 0.12 

30 Nivel de Ingeniero HM 1 0.0123 7 0.09 

  

Partida: 4.13.2 Excavación manual para cimentaciones de parante Rendimiento:3 m3/Día 

Costo unitario por m3 30.91 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         30.01 

47 Capataz HH 0.1 0.2667 15.13 4.04 

47 Peón HH 1 2.6667 9.74 25.97 

EQUIPO         0.9 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 30.01 0.9 

  

Partida: 4.13.3 Concreto f'c=140 Kg/cm2 Rendimiento:16 m3/Día 

Costo unitario por m3 214.62 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         41.69 

47 Capataz HH 0.1 0.05 15.13 0.76 

47 Operario HH 1 0.5 12.57 6.29 

47 Oficial HH 1 0.5 10.83 5.42 

47 Peón HH 6 3 9.74 29.22 

MATERIALES         167.18 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 5.4 22.5 121.5 

38 Hormigón m3 - 1.3 35 45.5 

39 Agua m3 - 0.18 1 0.18 

EQUIPO         5.75 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 41.69 1.25 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 

P3 

HM 0.5 0.25 18 4.5 

  

Partida: 4.13.4 Parantes de rollizo (h=2.6m) Rendimiento:30 und/Día 

Costo unitario por und 13.79 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         7.27 

47 Capataz HH 0.1 0.0267 15.13 0.4 

47 Operario HH 0.5 0.1333 12.57 1.68 

47 Peón HH 2 0.5333 9.74 5.19 

MATERIALES         6.3 

43 Rollizo de Eucalipto de 4" m - 1.4 4.5 6.3 

EQUIPO         0.22 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 7.27 0.22 

  

Partida: 4.13.5 Alambre de púas Rendimiento:60 m/Día 

Costo unitario por m 4.7 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.5 

47 Capataz HH 0.1 0.0133 15.13 0.2 

47 Peón HH 1 0.1333 9.74 1.3 

MATERIALES         3.15 

2 Alambre de púas m - 3.15 1 3.15 

EQUIPO         0.05 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 1.5 0.05 

  

Partida: 4.13.6 Puerta de Ingreso Rendimiento:3 und/Día 

Costo unitario por und 1936.73 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         63.53 

47 Capataz HH 0.1 0.2667 15.13 4.04 

47 Operario HH 1 2.6667 12.57 33.52 
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47 Peón HH 1 2.6667 9.74 25.97 

MATERIALES         1866.49 

17 Dado de Concreto f'c=140 KG/CM2 m3 - 0.09 261.15 23.5 

26 Bisagras Capuchinas de 4" X 4" pza - 6 2.4 14.4 

26 Candado inc. aldaba und - 1 25 25 

30 Soldadura Cellocord P 3/16" kg - 0.1 11.34 1.13 

46 Malla cuadrada cripada galv. # 10 de 2" 

X 2" 

m2 - 3.5 150 525 

65 Angulo 2"x2"x3/16" x6m. pza - 1.2 100.97 121.16 

30 Puerta de 2.90m x 1.20m Doble Hoja - 

Malla Olímpica 

GLB - 1 1000 1000 

2 Parantes de F.G. 2" de 2.00m und - 2 78.15 156.3 

EQUIPO         6.71 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 63.53 1.91 

49 Motosoldadora de 250 AMP. HM 0.1 0.2667 18 4.8 

 

PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES 

NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARÍ 

ETAPA 5.0 : RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO:PUNO PROV:MELGAR DIST:MACARI 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

          
                  
  

Partida: 5.1.1.1 Excavación de zanja para tubería de 110 mm B=0.60m 

H=1.1 m 

Rendimiento:207 m/Día 

Costo unitario por m 4.47 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.55 

47 Capataz HH 0.1 0.0039 15.13 0.06 

47 Operario HH 1 0.0386 12.57 0.49 

EQUIPO         3.92 

37 Herramientas Manuales %MO - 3 0.55 0.02 

49 Retroexcavador sin llantas 58 HP, 1 

YD3 

HM 1 0.0386 101.16 3.9 

  

Partida: 5.1.2.1 Refine y nivelación de fondo de zanja para tubería de 

110 mm, 160 mm, 200 mm 

Rendimiento:85 m/Día 

Costo unitario por m 10.89 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.97 

47 Capataz HH 0.1 0.0094 15.13 0.14 

47 Peón HH 2 0.1882 9.74 1.83 

MATERIALES         8.82 

4 Arena fina m3 - 0.0875 100.84 8.82 
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EQUIPO         0.1 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 1.97 0.1 

  

Partida: 5.1.3.1 Relleno y compactación de zanjas para tubería de 110 

mm (e=30 cm encima de clave) 

Rendimiento:42 m/Día 

Costo unitario por m 50.73 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         11.96 

47 Capataz HH 0.1 0.019 15.13 0.29 

47 Operario HH 1 0.1905 12.57 2.39 

47 Peón HH 5 0.9524 9.74 9.28 

MATERIALES         34.31 

4 Arena fina m3 - 0.34 100.84 34.29 

39 Agua m3 - 0.02 1 0.02 

EQUIPO         4.46 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 11.96 0.6 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 

HP 

HM 1 0.1905 20.26 3.86 

  

Partida: 5.1.3.2 Relleno y compactación con material propio Rendimiento:25 m3/Día 

Costo unitario por m3 27.56 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         20.08 

47 Capataz HH 0.1 0.032 15.13 0.48 

47 Operario HH 1 0.32 12.57 4.02 

47 Peón HH 5 1.6 9.74 15.58 

EQUIPO         7.48 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 20.08 1 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 

HP 

HM 1 0.32 20.26 6.48 

  

Partida: 5.1.4.1 Eliminación de material excedente, distancia prom. 10 

km 

Rendimiento:210 m3/Día 

Costo unitario por m3 34.47 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.8 

47 Capataz HH 0.1 0.0038 15.13 0.06 

47 Peón HH 2 0.0762 9.74 0.74 

EQUIPO         33.67 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.8 0.04 

48 Volquete 10 m3 HM 4 0.1524 192.5 29.34 

49 Cargador retroexcavador 62 HP, 1 YD3 HM 1 0.0381 112.5 4.29 

  

Partida: 5.1.4.2 Transporte manual de material excedente, distancia 

prom. 30 mts 

Rendimiento:7 m3/Día 

Costo unitario por m3 11.69 

      



Anexo B: PRESUPUESTOS  

 

 

Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         11.13 

47 Peón HH 1 1.1429 9.74 11.13 

EQUIPO         0.56 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 11.13 0.56 

  

Partida: 5.2.1 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-7.5 

NTP-ISO 4422 d=110 mm 

Rendimiento:400 m/Día 

Costo unitario por m 30.91 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.86 

47 Capataz HH 0.1 0.002 15.13 0.03 

47 Operario HH 1 0.02 12.57 0.25 

47 Peón HH 3 0.06 9.74 0.58 

MATERIALES         30.01 

72 Tubería de 6 ml PVC C-7.5 NTP-ISO 

4422 110 mm 

und - 0.18 137.97 24.83 

1 Lubricante gln - 0.0714 58.8 4.2 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 0.1666 5.88 0.98 

EQUIPO         0.04 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.86 0.04 

  

Partida: 5.2.2 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-7.5 

NTP-ISO 4422 d=90 mm 

Rendimiento:450 m/Día 

Costo unitario por m 22.58 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.77 

47 Capataz HH 0.1 0.0018 15.13 0.03 

47 Operario HH 1 0.0178 12.57 0.22 

47 Peón HH 3 0.0533 9.74 0.52 

MATERIALES         21.77 

72 Tubería de 6 ml PVC C-10 NTP-ISO 

4422 90 mm 

und - 0.18 93.45 16.82 

1 Lubricante gln - 0.0714 58.8 4.2 

30 Anillo de caucho 90 mm und - 0.1666 4.5 0.75 

EQUIPO         0.04 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.77 0.04 

  

Partida: 5.2.3 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-7.5 

NTP-ISO 4422 d=75 mm 

Rendimiento:500 m/Día 

Costo unitario por m 17.52 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.69 

47 Capataz HH 0.1 0.0016 15.13 0.02 

47 Operario HH 1 0.016 12.57 0.2 

47 Peón HH 3 0.048 9.74 0.47 

MATERIALES         16.8 
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72 Tubería de 6 ml PVC C-10 NTP-ISO 

4422 75 mm 

und - 0.18 65.84 11.85 

1 Lubricante gln - 0.0714 58.8 4.2 

30 Anillo de caucho 90 mm und - 0.1666 4.5 0.75 

EQUIPO         0.03 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.69 0.03 

  

Partida: 5.3.1 Suministro, instalación y anclaje TEE fierro fundido 

110 mm x 110 mm, ISO 2531 

Rendimiento:40 und/Día 

Costo unitario por und 307.38 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         25.45 

47 Capataz HH 1 0.2 15.13 3.03 

47 Operario HH 1 0.2 12.57 2.51 

47 Oficial HH 2 0.4 10.83 4.33 

47 Peón HH 8 1.6 9.74 15.58 

MATERIALES         280.66 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.06 75 4.5 

4 Arena gruesa m3 - 0.06 92.44 5.55 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 1.02 22.5 22.95 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 3 5.88 17.64 

39 Agua m3 - 0.02 1 0.02 

71 Tee fierro fundido 110 mm x 110 mm 

NPT-ISO 

und - 1 230 230 

EQUIPO         1.27 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 25.45 1.27 

  

Partida: 5.3.2 Suministro, instalación y anclaje CRUZ fierro fundido 

110 mm x 110 mm, ISO 2531 

Rendimiento:30 und/Día 

Costo unitario por und 465 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         26.16 

47 Capataz HH 1 0.2667 15.13 4.04 

47 Operario HH 1 0.2667 12.57 3.35 

47 Oficial HH 2 0.5333 10.83 5.78 

47 Peón HH 5 1.3333 9.74 12.99 

MATERIALES         437.53 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.22 75 16.5 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 2.4 22.5 54 

4 Arena gruesa m3 - 0.17 92.44 15.71 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 4 5.88 23.52 

39 Agua m3 - 0.07 1 0.07 

71 Cruz fierro fundido 110 mm x 110 mm 

NPT-ISO 

und - 1 327.73 327.73 

EQUIPO         1.31 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 26.16 1.31 
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Partida: 5.3.3 Suministro, instalación y anclaje de válvula de 

compuerta fierro fundido NTP-ISO 7559 - d=110 mm 

Rendimiento:37 und/Día 

Costo unitario por und 486.9 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         21.91 

47 Capataz HH 1 0.2162 15.13 3.27 

47 Operario HH 1 0.2162 12.57 2.72 

47 Peón HH 2 0.4324 9.74 4.21 

47 Oficial HH 5 1.0811 10.83 11.71 

MATERIALES         463.89 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.03 22.5 0.68 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.03 75 2.25 

39 Agua m3 - 0.01 1 0.01 

1 Lubricante gln - 0.02 58.8 1.18 

77 Válvula de compuerta fierro fundido 

NTP - ISO 7559  4"  d=100mm 

und - 1 457 457 

4 Arena gruesa m3 - 0.03 92.44 2.77 

EQUIPO         1.1 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 21.91 1.1 

  

Partida: 5.3.4 Suministro, instalación y anclaje de tapón 110 mm PVC 

SAP NTP-ISO 4422 C-7.5 

Rendimiento:10 und/Día 

Costo unitario por und 49.1 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         26.85 

47 Capataz HH 0.1 0.08 15.13 1.21 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 2 1.6 9.74 15.58 

MATERIALES         20.91 

4 Arena fina m3 - 0.01 100.84 1.01 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.1 22.5 2.25 

72 Tapón PVC SAP NTP - ISO 4472 C-7.5 

D=110 mm 

und - 1 17.65 17.65 

EQUIPO         1.34 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 26.85 1.34 

  

Partida: 5.3.5 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro 

fundido 110 mm x 90°, ISO 2531 

Rendimiento:15 und/Día 

Costo unitario por und 212.3 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         28.14 

47 Capataz HH 0.01 0.0053 15.13 0.08 

47 Operario HH 1 0.5333 12.57 6.7 

47 Oficial HH 1 0.5333 10.83 5.78 

47 Peón HH 3 1.6 9.74 15.58 

MATERIALES         182.75 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.02 75 1.5 
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4 Arena gruesa m3 - 0.02 92.44 1.85 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.25 22.5 5.63 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 2 5.88 11.76 

71 Codo fierro fundido 110 mm x 90° NPT-

ISO 4422 

und - 1 159.66 159.66 

1 Lubricante gln - 0.04 58.8 2.35 

EQUIPO         1.41 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 28.14 1.41 

  

Partida: 5.3.6 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro 

fundido 110 mm x 45°, ISO 2531 

Rendimiento:15 und/Día 

Costo unitario por und 224.91 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         28.14 

47 Capataz HH 0.01 0.0053 15.13 0.08 

47 Operario HH 1 0.5333 12.57 6.7 

47 Oficial HH 1 0.5333 10.83 5.78 

47 Peón HH 3 1.6 9.74 15.58 

MATERIALES         195.36 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.02 75 1.5 

4 Arena gruesa m3 - 0.02 92.44 1.85 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.25 22.5 5.63 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 2 5.88 11.76 

71 Codo fierro fundido 110 mm x 45° NPT-

ISO 4422 

und - 1 172.27 172.27 

1 Lubricante gln - 0.04 58.8 2.35 

EQUIPO         1.41 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 28.14 1.41 

  

Partida: 5.3.7 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro 

fundido 110 mm x 22.5°, ISO 2531 

Rendimiento:15 und/Día 

Costo unitario por und 184.49 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         28.87 

47 Capataz HH 0.1 0.0533 15.13 0.81 

47 Operario HH 1 0.5333 12.57 6.7 

47 Oficial HH 1 0.5333 10.83 5.78 

47 Peón HH 3 1.6 9.74 15.58 

MATERIALES         154.18 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.02 75 1.5 

4 Arena gruesa m3 - 0.02 92.44 1.85 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.25 22.5 5.63 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 2 5.88 11.76 

71 Codo fierro fundido 110 mm x 22.5° 

NPT-ISO 4422 

und - 1 131.09 131.09 

1 Lubricante gln - 0.04 58.8 2.35 

EQUIPO         1.44 
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37 Herramientas Manuales %MO - 5 28.87 1.44 

  

Partida: 5.3.8 Suministro, instalación y anclaje de codo de fierro 

fundido 110 mm x 11.25°, ISO 2531 

Rendimiento:15 und/Día 

Costo unitario por und 183.73 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         28.14 

47 Capataz HH 0.01 0.0053 15.13 0.08 

47 Operario HH 1 0.5333 12.57 6.7 

47 Oficial HH 1 0.5333 10.83 5.78 

47 Peón HH 3 1.6 9.74 15.58 

MATERIALES         154.18 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.02 75 1.5 

4 Arena gruesa m3 - 0.02 92.44 1.85 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.25 22.5 5.63 

30 Anillo de caucho 110 mm und - 2 5.88 11.76 

71 Codo fierro fundido 110 mm x 22.5° 

NPT-ISO 4422 

und - 1 131.09 131.09 

1 Lubricante gln - 0.04 58.8 2.35 

EQUIPO         1.41 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 28.14 1.41 

  

Partida: 5.3.9 Suministro, instalación, prueba y anclaje de grifo contra 

incendio tipo poste 2 bocas d=110 mm hierro dúctil 

ISO 2531 

Rendimiento:3 und/Día 

Costo unitario por und 763.74 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         134.52 

47 Capataz HH 0.5 1.3333 15.13 20.17 

47 Operario HH 1 2.6667 12.57 33.52 

47 Oficial HH 1 2.6667 10.83 28.88 

47 Peón HH 2 5.3333 9.74 51.95 

MATERIALES         622.49 

4 Arena fina m3 - 0.05 100.84 5.04 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.1 75 7.5 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.86 22.5 19.35 

39 Agua m3 - 0.01 1 0.01 

78 Grifo contra incendio t/poste 2 bocas  und - 1 590 590 

1 Lubricante gln - 0.01 58.8 0.59 

EQUIPO         6.73 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 134.52 6.73 

  

Partida: 5.4.1 Caja de mampostería de 0.60 m x 0.60 m para válvula 

de compuerta de fierro fundido 110 mm - 160 mm 

Rendimiento:2 und/Día 

Costo unitario por und 292.91 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         183.62 

47 Capataz HH 0.2 0.8 15.13 12.1 
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47 Operario HH 1 4 12.57 50.28 

47 Oficial HH 1 4 10.83 43.32 

47 Peón HH 2 8 9.74 77.92 

MATERIALES         100.11 

3 Acero construcción corrugado Ø 

promedio 

kg - 4.63 3.8 17.59 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.03 75 2.25 

4 Arena gruesa m3 - 0.05 92.44 4.62 

17 Ladrillo king kong  und - 68 0.75 51 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.72 22.5 16.2 

39 Agua m3 - 0.05 1 0.05 

50 Marco y Tapa de Fierro Fundido 8" x 8" und - 1 8.4 8.4 

EQUIPO         9.18 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 183.62 9.18 

  

Partida: 5.5.1 Doble prueba hidráulica y desinfección de tubería de 

110 mm 

Rendimiento:210 m/Día 

Costo unitario por m 4.84 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         2.26 

47 Capataz HH 1 0.0381 15.13 0.58 

47 Operario HH 1.1 0.0419 12.57 0.53 

47 Oficial HH 1 0.0381 10.83 0.41 

47 Peón HH 2 0.0762 9.74 0.74 

MATERIALES         2.04 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.001 75 0.08 

4 Arena gruesa m3 - 0.01 92.44 0.92 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.04 22.5 0.9 

39 Hipoclorito de calcio 70% kg - 0.01 11.76 0.12 

39 Agua m3 - 0.016 1 0.02 

EQUIPO         0.54 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 2.26 0.11 

48 Bomba manual para prueba de tubería  HM 1 0.0381 11.25 0.43 

  

Partida: 5.6.1 Rotura y reposición de pavimento flexible Rendimiento:108 m/Día 

Costo unitario por m 64.07 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         9.4 

47 Capataz HH 0.15 0.0111 15.13 0.17 

47 Operario HH 2 0.1481 12.57 1.86 

47 Oficial HH 2 0.1481 10.83 1.6 

47 Peón HH 8 0.5926 9.74 5.77 

MATERIALES         49.91 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.04 75 3 

38 Afirmado m3 - 0.288 32 9.22 

4 Arena gruesa m3 - 0.19 92.44 17.56 
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13 Asfalto RC - 250 gln - 1.71 11.77 20.13 

EQUIPO         4.76 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 9.4 0.47 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 

HP 

HM 0.95 0.0704 20.26 1.43 

49 Compactador Vibratorio DYNAPAC 

COMBI ROLLER 2 TN 

HM 1 0.0741 38.59 2.86 

  

Partida: 5.6.2 Rotura y reposición de pavimento rígido Rendimiento:22 m/Día 

Costo unitario por m 106.32 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         52.27 

47 Operario HH 0.5 0.1818 12.57 2.29 

47 Oficial HH 1 0.3636 10.83 3.94 

47 Peón HH 13 4.7273 9.74 46.04 

MATERIALES         40.81 

4 Arena fina m3 - 0.01 100.84 1.01 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.07 75 5.25 

4 Arena gruesa m3 - 0.06 92.44 5.55 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 1.03 22.5 23.18 

39 Agua m3 - 0.06 1 0.06 

38 Afirmado m3 - 0.18 32 5.76 

EQUIPO         13.24 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 52.27 2.61 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 0.13 0.0473 11.12 0.53 

37 Cortadora eléctrica  HM 1 0.3636 7.5 2.73 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 

HP 

HM 1 0.3636 20.26 7.37 

  

Partida: 5.6.3 Eliminación de material excedente, distancia prom. 10 

km 

Rendimiento:210 m3/Día 

Costo unitario por m3 34.47 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.8 

47 Capataz HH 0.1 0.0038 15.13 0.06 

47 Peón HH 2 0.0762 9.74 0.74 

EQUIPO         33.67 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.8 0.04 

48 Volquete 10 m3 HM 4 0.1524 192.5 29.34 

49 Cargador retroexcavador 62 HP, 1 YD3 HM 1 0.0381 112.5 4.29 

  

Partida: 5.6.4 Transporte manual de material excedente, distancia 

prom. 30 mts 

Rendimiento:7 m3/Día 

Costo unitario por m3 11.69 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         11.13 
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47 Peón HH 1 1.1429 9.74 11.13 

EQUIPO         0.56 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 11.13 0.56 

  

Partida: 5.7.1 Reposición de conexiones domiciliarias de agua d=1/2" Rendimiento:16 und/Día 

Costo unitario por und 16.09 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         7.05 

47 Capataz HH 0.1 0.05 15.13 0.76 

47 Operario HH 1 0.5 12.57 6.29 

MATERIALES         8.69 

30 Pegamento  gln - 0.1 54.62 5.46 

72 Tubería de PVC C-10 NTP-ISO 4422 

D=12.5 mm 

m - 1.03 2.36 2.43 

72 Unión simple de PVC SAP 1/2" u/p und - 2 0.4 0.8 

EQUIPO         0.35 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 7.05 0.35 
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Partida: 6.1.1.1 Excavación de zanja B=0.50 m,  h=0.70 m promedio 

para tuberías de 25 mm y 12.5 mm 

Rendimiento:8.5 m/Día 

Costo unitario por m 11.12 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         10.59 

47 Capataz HH 0.1 0.0941 15.13 1.42 

47 Peón HH 1 0.9412 9.74 9.17 

EQUIPO         0.53 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 10.59 0.53 

  

Partida: 6.1.2.1 Refine, nivelación y conformación de fondo de 

zanja de ancho b=0.50 m, con arenilla 

Rendimiento:85 m/Día 

Costo unitario por m 10.89 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.97 

47 Capataz HH 0.1 0.0094 15.13 0.14 

47 Peón HH 2 0.1882 9.74 1.83 

MATERIALES         8.82 

4 Arena fina m3 - 0.0875 100.84 8.82 

EQUIPO         0.1 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 1.97 0.1 

  

Partida: 6.1.3.1 Relleno y comp. de zanja con arenilla B=0.50 m,  

h=0.30 m,  d=12.5 mm 

Rendimiento:78 m/Día 

Costo unitario por m 33.03 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         5.45 

47 Capataz HH 0.1 0.0103 15.13 0.16 

47 Operario HH 1 0.1026 12.57 1.29 

47 Peón HH 4 0.4103 9.74 4 

MATERIALES         25.23 

4 Arena fina m3 - 0.25 100.84 25.21 

39 Agua m3 - 0.02 1 0.02 

EQUIPO         2.35 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 5.45 0.27 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 

HP 

HM 1 0.1026 20.26 2.08 

  

Partida: 6.1.3.2 Relleno y compactación con material propio Rendimiento:25 m3/Día 

Costo unitario por m3 27.56 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         20.08 

47 Capataz HH 0.1 0.032 15.13 0.48 

47 Operario HH 1 0.32 12.57 4.02 

47 Peón HH 5 1.6 9.74 15.58 

EQUIPO         7.48 
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37 Herramientas Manuales %MO - 5 20.08 1 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 

HP 

HM 1 0.32 20.26 6.48 

  

Partida: 6.1.4.1 Eliminación de material excedente, distancia prom. 

10 km 

Rendimiento:210 m3/Día 

Costo unitario por m3 34.47 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.8 

47 Capataz HH 0.1 0.0038 15.13 0.06 

47 Peón HH 2 0.0762 9.74 0.74 

EQUIPO         33.67 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.8 0.04 

48 Volquete 10 m3 HM 4 0.1524 192.5 29.34 

49 Cargador retroexcavador 62 HP, 1 

YD3 

HM 1 0.0381 112.5 4.29 

  

Partida: 6.1.4.2 Transporte manual de material excedente, distancia 

prom. 30 mts 

Rendimiento:5.4 m3/Día 

Costo unitario por m3 15.15 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         14.43 

47 Peón HH 1 1.4815 9.74 14.43 

EQUIPO         0.72 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 14.43 0.72 

  

Partida: 6.2.1 Trazo, niveles y replanteo con instrumentos Rendimiento:870 m/Día 

Costo unitario por m 0.96 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.51 

47 Topógrafo HH 1 0.0092 12.57 0.12 

47 Operario HH 1 0.0092 12.57 0.12 

47 Peón HH 3 0.0276 9.74 0.27 

MATERIALES         0.23 

30 Tiza kg - 0.02 1.68 0.03 

39 Cordel m - 0.03 0.3 0.01 

43 Estacas  p2 - 0.05 3.78 0.19 

EQUIPO         0.22 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.51 0.03 

30 Teodolito  HM 1 0.0092 9.62 0.09 

30 Nivel  HM 1 0.0092 6.2 0.06 

37 Mira topográfica y jalones HM 2 0.0184 2.08 0.04 

  

Partida: 6.3.1 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-10  

NTP-ISO 4422 d=12.5 mm 

Rendimiento:780 m/Día 

Costo unitario por m 3.49 
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Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.49 

47 Capataz HH 1 0.0103 15.13 0.16 

47 Operario HH 1 0.0103 12.57 0.13 

47 Peón HH 2 0.0205 9.74 0.2 

MATERIALES         2.98 

30 Pegamento  gln - 0.01 54.62 0.55 

72 Tubería de PVC C-10 NTP-ISO 4422 

D=12.5 mm 

m - 1.03 2.36 2.43 

EQUIPO         0.02 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.49 0.02 

  

Partida: 6.3.2 Suministro e instalación de tubería PVC SAP C-10 

NTP - ISO 4422 d=25 mm 

Rendimiento:1200 m/Día 

Costo unitario por m 4 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.31 

47 Capataz HH 1 0.0067 15.13 0.1 

47 Operario HH 1 0.0067 12.57 0.08 

47 Peón HH 2 0.0133 9.74 0.13 

MATERIALES         3.67 

30 Pegamento  gln - 0.01 54.62 0.55 

72 Tubería de PVC C-10 NTP-ISO 4422 

D=25 mm 

m - 1.03 3.03 3.12 

EQUIPO         0.02 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.31 0.02 

  

Partida: 6.4.1 Suministro e instalación de abrazadera de PVC 

NTP-ISO 4422  110 x 12.5 mm 

Rendimiento:40 und/Día 

Costo unitario por und 19.19 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         3.51 

47 Capataz HH 0.1 0.02 15.13 0.3 

47 Operario HH 0.5 0.1 12.57 1.26 

47 Peón HH 1 0.2 9.74 1.95 

MATERIALES         15.5 

72 Abrazadera de PVC NTP - ISO 4422 

110 mm x 12.5 mm 

und - 1 15.5 15.5 

EQUIPO         0.18 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 3.51 0.18 

  

Partida: 6.4.2 Suministro e instalación de abrazadera de PVC 

NTP-ISO 4422  110 x 25 mm 

Rendimiento:20 und/Día 

Costo unitario por und 23.34 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         7.02 

47 Capataz HH 0.1 0.04 15.13 0.61 
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47 Operario HH 0.5 0.2 12.57 2.51 

47 Peón HH 1 0.4 9.74 3.9 

MATERIALES         15.97 

72 Abrazadera de PVC NTP - ISO 4422 

de 110 mm x 25 mm 

und - 1 15.97 15.97 

EQUIPO         0.35 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 7.02 0.35 

  

Partida: 6.4.3 Suministro e instalación de válvula corporation de 

PVC d=12.5 mm 

Rendimiento:72 und/Día 

Costo unitario por und 22.27 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.57 

47 Capataz HH 0.1 0.0111 15.13 0.17 

47 Operario HH 1 0.1111 12.57 1.4 

MATERIALES         20.62 

30 Pegamento  gln - 0.25 54.62 13.66 

30 Cinta teflón rll - 0.25 1.28 0.32 

72 Transición roscada PVC D=12.5 mm und - 2 0.67 1.34 

30 Válvula corporation PVC de 1/2''  NTP 

399.034 

und - 1 5.3 5.3 

EQUIPO         0.08 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 1.57 0.08 

  

Partida: 6.4.4 Suministro e instalación de válvula corporation de 

PVC d=25 mm 

Rendimiento:64 und/Día 

Costo unitario por und 42.56 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.76 

47 Capataz HH 0.1 0.0125 15.13 0.19 

47 Operario HH 1 0.125 12.57 1.57 

MATERIALES         40.71 

30 Pegamento  gln - 0.3 54.62 16.39 

30 Cinta teflón rll - 0.3 1.28 0.38 

72 Transición roscada PVC D=25 mm und - 2 0.97 1.94 

30 Válvula corporation PVC de 1'' NTP 

399.034 

und - 1 22 22 

EQUIPO         0.09 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 1.76 0.09 

  

Partida: 6.4.5 Suministro e instalación de batería de conexión 

según diseño d=12.5 mm 

Rendimiento:64 und/Día 

Costo unitario por und 11.26 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.76 

47 Capataz HH 0.1 0.0125 15.13 0.19 

47 Operario HH 1 0.125 12.57 1.57 
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MATERIALES         9.41 

30 Pegamento  gln - 0.01 54.62 0.55 

30 Cinta teflón rll - 2 1.28 2.56 

72 Unión R PVC SAP para agua de 1/2" und - 1 0.42 0.42 

72 Niple de plástico de 1/2" und - 1 0.42 0.42 

77 Válvula de paso para medidor D=1/2" und - 1 5.46 5.46 

EQUIPO         0.09 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 1.76 0.09 

  

Partida: 6.4.6 Suministro e instalación de batería de conexión 

según diseño d=25 mm 

Rendimiento:48 und/Día 

Costo unitario por und 9.59 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         2.35 

47 Capataz HH 0.1 0.0167 15.13 0.25 

47 Operario HH 1 0.1667 12.57 2.1 

MATERIALES         7.12 

30 Pegamento  gln - 0.001 54.62 0.05 

30 Cinta teflón rll - 0.2 1.28 0.26 

72 Unión R PVC SAP para agua de 1" und - 1 0.59 0.59 

72 Niple de plástico de 1" und - 1 0.76 0.76 

77 Válvula de paso para medidor D=1" und - 1 5.46 5.46 

EQUIPO         0.12 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 2.35 0.12 

  

Partida: 6.5.1 Suministro e instalación de tubería forro CSN x 1.00 

m 

Rendimiento:12 m/Día 

Costo unitario por m 45.23 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         15.88 

47 Capataz HH 0.1 0.0667 15.13 1.01 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

47 Peón HH 1 0.6667 9.74 6.49 

MATERIALES         28.56 

69 Tubería de concreto simple norm. 4" m - 1.03 27.73 28.56 

EQUIPO         0.79 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 15.88 0.79 

  

Partida: 6.6.1 Suministro e instalación de cajas de medidores 

según diseño 

Rendimiento:12 und/Día 

Costo unitario por und 46.07 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         15.88 

47 Capataz HH 0.1 0.0667 15.13 1.01 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

47 Peón HH 1 0.6667 9.74 6.49 

MATERIALES         29.4 
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4 Arena fina m3 - 0.04 100.84 4.03 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.45 22.5 10.13 

31 Caja de concreto para medidor agua und - 1 13 13 

38 Hormigón m3 - 0.02 35 0.7 

39 Agua m3 - 0.1 1 0.1 

5 Gravilla e=1/2" (máximo)  m3 - 0.0206 70 1.44 

EQUIPO         0.79 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 15.88 0.79 

  

Partida: 6.7.1 Suministro e instalación de medidor de 1/2" Rendimiento:10 und/Día 

Costo unitario por und 130.22 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         17.85 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 1 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         111.48 

30 Cinta teflón rll - 2 1.28 2.56 

30 Medidor de 1/2" para agua und - 1 71.42 71.42 

72 Tapa termoplástica con visor pza - 1 37.5 37.5 

EQUIPO         0.89 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 17.85 0.89 

  

Partida: 6.7.2 suministro e instalación de medidor de 1" Rendimiento:10 und/Día 

Costo unitario por und 305.33 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         17.85 

47 Operario HH 1 0.8 12.57 10.06 

47 Peón HH 1 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         286.59 

30 Cinta teflón rll - 2 1.28 2.56 

30 Medidor de 1" para agua und - 1 284.03 284.03 

EQUIPO         0.89 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 17.85 0.89 

  

Partida: 6.8.1 Doble prueba hidráulica y desinfección de tubería de 

12.5 mm y 25 mm 

Rendimiento:260 m/Día 

Costo unitario por m 1.9 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         1.37 

47 Capataz HH 0.1 0.0031 15.13 0.05 

47 Operario HH 1 0.0308 12.57 0.39 

47 Oficial HH 1 0.0308 10.83 0.33 

47 Peón HH 2 0.0615 9.74 0.6 

MATERIALES         0.11 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.001 75 0.08 
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21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.001 22.5 0.02 

39 Agua m3 - 0.01 1 0.01 

EQUIPO         0.42 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 1.37 0.07 

48 Bomba manual para prueba de tubería  HM 1 0.0308 11.25 0.35 

  

Partida: 6.9.1 Rotura y reposición de pavimento flexible Rendimiento:29 m/Día 

Costo unitario por m 102.65 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         35.03 

47 Capataz HH 0.15 0.0414 15.13 0.63 

47 Operario HH 2 0.5517 12.57 6.93 

47 Oficial HH 2 0.5517 10.83 5.97 

47 Peón HH 8 2.2069 9.74 21.5 

MATERIALES         49.91 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.04 75 3 

38 Afirmado m3 - 0.288 32 9.22 

4 Arena gruesa m3 - 0.19 92.44 17.56 

13 Asfalto RC - 250 gln - 1.71 11.77 20.13 

EQUIPO         17.71 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 35.03 1.75 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 

HP 

HM 0.95 0.2621 20.26 5.31 

49 Compactador Vibratorio DYNAPAC 

COMBI ROLLER 2 TN 

HM 1 0.2759 38.59 10.65 

  

Partida: 6.9.2 Rotura y reposición de pavimento rígido Rendimiento:22 m/Día 

Costo unitario por m 106.32 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         52.27 

47 Operario HH 0.5 0.1818 12.57 2.29 

47 Oficial HH 1 0.3636 10.83 3.94 

47 Peón HH 13 4.7273 9.74 46.04 

MATERIALES         40.81 

4 Arena fina m3 - 0.01 100.84 1.01 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.07 75 5.25 

4 Arena gruesa m3 - 0.06 92.44 5.55 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 1.03 22.5 23.18 

39 Agua m3 - 0.06 1 0.06 

38 Afirmado m3 - 0.18 32 5.76 

EQUIPO         13.24 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 52.27 2.61 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 0.13 0.0473 11.12 0.53 

37 Cortadora eléctrica  HM 1 0.3636 7.5 2.73 
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49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 

HP 

HM 1 0.3636 20.26 7.37 

  

Partida: 6.9.3 Eliminación de material excedente, distancia prom. 

10 km 

Rendimiento:210 m3/Día 

Costo unitario por m3 34.47 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.8 

47 Capataz HH 0.1 0.0038 15.13 0.06 

47 Peón HH 2 0.0762 9.74 0.74 

EQUIPO         33.67 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 0.8 0.04 

48 Volquete 10 m3 HM 4 0.1524 192.5 29.34 

49 Cargador retroexcavador 62 HP, 1 

YD3 

HM 1 0.0381 112.5 4.29 

  

Partida: 6.9.4 Transporte manual de material excedente, distancia 

prom. 30 mts 

Rendimiento:5.4 m3/Día 

Costo unitario por m3 15.15 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         14.43 

47 Peón HH 1 1.4815 9.74 14.43 

EQUIPO         0.72 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 14.43 0.72 

  

Partida: 6.10.1 Demolición de veredas de 0.10 m Rendimiento:17.5 m2/Día 

Costo unitario por m2 23.38 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         19 

47 Capataz HH 0.1 0.0457 15.13 0.69 

47 Oficial HH 1 0.4571 10.83 4.95 

47 Peón HH 3 1.3714 9.74 13.36 

EQUIPO         4.38 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 19 0.95 

37 Cortadora eléctrica  HM 1 0.4571 7.5 3.43 

  

Partida: 6.10.2 Vereda de concreto 10 cm (base 8.5 cm, F'C= 140 

kg/cm2, acabado e=1.5 cm, 1:2) 

Rendimiento:100 m2/Día 

Costo unitario por m2 49.29 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         14.81 

47 Capataz HH 0.1 0.008 15.13 0.12 

47 Operario HH 6 0.48 12.57 6.03 

47 Oficial HH 1 0.08 10.83 0.87 

47 Peón HH 10 0.8 9.74 7.79 

MATERIALES         32.85 
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2 Clavos para madera 3" kg - 0.01 5.46 0.05 

4 Arena fina m3 - 0.01 100.84 1.01 

4 Arena gruesa m3 - 0.05 92.44 4.62 

5 Piedra chancada 1/2" m3 - 0.06 75 4.5 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol - 0.87 22.5 19.58 

39 Agua m3 - 0.18 1 0.18 

37 Regla de madera de 2" x 4" x 4' p2 - 0.99 2.94 2.91 

EQUIPO         1.63 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 14.81 0.74 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 1 0.08 11.12 0.89 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES 

NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARÍ 

ETAPA 7.0 : IMPACTO AMBIENTAL 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO:PUNO PROV:MELGAR DIST:MACARI 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

          
                  
  

Partida: 7.1.1 Disposición de residuos Rendimiento:16 m3/Día 

Costo unitario por m3 11.11 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         4.87 

47 Peón HH 1 0.5 9.74 4.87 

EQUIPO         6.24 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 4.87 0.24 

48 Camión baranda 3 TON HM 0.25 0.125 48 6 

  

Partida: 7.1.2 Reconformación de botadores Rendimiento:5500 m3/Día 

Costo unitario por m3 0.65 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         0.06 

47 Peón HH 4 0.0058 9.74 0.06 

EQUIPO         0.59 

49 Tractor de oruga CAT-D6-D HM 1 0.0015 140 0.21 

49 Motoniveladora de 145 - 150 HP HM 1 0.0015 131.4 0.2 
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49 Rodillo liso autopropulsado  7 - 9 

TON 

HM 1 0.0015 120 0.18 

  

Partida: 7.1.3 Colocación de puentes peatonales Rendimiento:2 und/Día 

Costo unitario por und 186.95 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         85.55 

47 Capataz HH 0.1 0.4 15.13 6.05 

47 Operario HH 1 4 12.57 50.28 

47 Peón HH 0.75 3 9.74 29.22 

MATERIALES         97.12 

43 Madera tornillo inc. corte para 

encofrado 

p2 - 24.1 4.03 97.12 

EQUIPO         4.28 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 85.55 4.28 

  

Partida: 7.1.4 Instalación de sanitarios portátiles Rendimiento:12 und/Día 

Costo unitario por und 200.71 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MANO DE OBRA         28.87 

47 Capataz HH 0.1 0.0667 15.13 1.01 

47 Operario HH 1 0.6667 12.57 8.38 

47 Peón HH 3 2 9.74 19.48 

MATERIALES         170.4 

49 Baños químicos (disal) und - 1 170.4 170.4 

EQUIPO         1.44 

37 Herramientas Manuales %MO - 5 28.87 1.44 

  

Partida: 7.1.5 Flete terrestre, Impacto ambiental  Rendimiento: glb 

Costo unitario por glb 1430.87 

      
Ind. Descripción Unid. Recursos Cantidad Precio Parcial 

MATERIALES         1430.87 

32 Flete terrestre - Impacto ambiental glb - 1 1430.87 1430.87 
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K. RELACIÓN DE INSUMOS. 

Código Descripción Unid. Cantidad Costo Total 

MANO DE OBRA       1,330,100.86 

47 Peón hh 101510.427 9.74 988711.56 

47 Oficial hh 6164.5955 10.83 66762.57 

47 Operario hh 17852.7974 12.57 224419.36 

47 Topógrafo hh 79.1043 12.57 994.34 

47 Dibujante hh 2.8551 12.57 35.89 

47 Capataz hh 3250.3064 15.13 49177.14 

MATERIALES       2,554,099.31 

39 Cordel m 246.1 0.3 73.83 

72 Unión simple de PVC SAP 1/2" u/p und 336 0.4 134.4 

72 Unión R PVC SAP para agua de 1/2" und 885 0.42 371.7 

72 Niple de plástico de 1/2" und 885 0.42 371.7 

72 Unión R PVC SAP para agua de 1" und 23 0.59 13.57 

72 Transición roscada PVC D=12.5 mm und 1770 0.67 1185.9 

17 Ladrillo king kong  und 15096 0.75 11322 

72 Niple de plástico de 1" und 23 0.76 17.48 

72 Transición roscada PVC D=25 mm und 46 0.97 44.62 

39 Agua m3 1490.4581 1 1490.46 

2 Alambre de púas m 1204.875 1 1204.88 

17 Ladrillo Corriente   6 x 12 x 24 cm und 1184.15 1.01 1195.99 

39 Lija de Agua und 40.9544 1.26 51.6 

30 Cinta teflón rll 3818.75 1.28 4888 

39 Lija para Fierro und 15 1.35 20.25 

43 Estaca de madera p2 5.12 1.5 7.68 

17 Ladrillo p/techo de 12x30x30 cm  4 hcos. und 84.979 1.62 137.67 

30 Tiza kg 131.8393 1.68 221.49 

72 Tee SP PVC SAP p/agua de 90mm und 1 2.1 2.1 

72 Tubería de PVC C-10 NTP-ISO 4422 D=12.5 mm m 4729.2331 2.36 11160.99 

26 Bisagras Capuchinas de 4" X 4" pza 6 2.4 14.4 

43 Andamio de madera p2 211.167 2.8 591.27 

37 Regla de madera de 2" x 4" x 4' p2 674.051 2.94 1981.71 

72 Tubería de PVC C-10 NTP-ISO 4422 D=25 mm m 118.4158 3.03 358.8 

2 Alambre Negro Nº 16 kg 486.5146 3.28 1595.77 

2 Alambre Negro Nº 8 kg 10.295 3.28 33.77 

2 Clavos 3" kg 0.9779 3.28 3.21 

2 Clavos 2" kg 1.0668 3.28 3.5 

2 Alambre negro Nº 8 kg 41.399 3.5 144.9 

43 Estacas  p2 371.1032 3.78 1402.77 

2 Clavos con cabeza promedio kg 8.236 3.8 31.3 

3 Acero construcción corrugado Ø promedio kg 1027.6263 3.8 3904.98 

43 Madera Tornillo p2 135.594 4 542.38 

43 Madera tornillo inc. corte para encofrado p2 2531.1602 4.03 10200.58 

49 Papel Cansón rll 0 4.2 0 
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Código Descripción Unid. Cantidad Costo Total 

3 Acero de Refuerzo f'y=4200 Grado 60 kg 8452.5191 4.2 35500.58 

2 Hoja de Sierra und 402.4375 4.2 1690.24 

49 Copias Ozalid m2 0.7975 4.5 3.59 

2 Clavos para madera C/C 3" kg 0.4306 4.5 1.94 

43 Rollizo de Eucalipto de 4" m 436.8 4.5 1965.6 

30 Anillo de caucho 90 mm und 1862.0817 4.5 8379.37 

30 Yeso en Bolsa de  25 Kg. bol 4.3763 4.8 21.01 

2 Clavos para Madera C/C 4" kg 61.9694 4.81 298.07 

39 Agua  m3 14.117 5 70.59 

44 Madera Tornillo cepillada p2 12.4712 5.3 66.1 

30 Válvula corporation PVC de 1/2''  NTP 399.034 und 885 5.3 4690.5 

77 Válvula de paso para medidor D=1/2" und 885 5.46 4832.1 

77 Válvula de paso para medidor D=1" und 23 5.46 125.58 

2 Clavos para madera 3" kg 6.2363 5.46 34.05 

30 Anillo de caucho 110 mm und 2320.2967 5.88 13643.34 

2 Alambre negro N° 16 kg 4.1613 5.88 24.47 

37 Regla de madera p2 20.4988 7.25 148.62 

50 Marco y Tapa de Fierro Fundido 8" x 8" und 222 8.4 1864.8 

37 Escalin de fierro corrugado 3/4"@0.30 pza 26 10 260 

5 Piedra mediana de 4" m3 0.231 10 2.31 

53 Grasa Múltiple EP lb 1.1212 10.5 11.77 

30 Soldadura Cellocord P 3/16" kg 1.9585 11.34 22.21 

39 Hipoclorito de calcio 70% kg 220.4732 11.76 2592.77 

13 Asfalto RC - 250 gln 7677.021 11.77 90358.54 

31 Caja de concreto para medidor agua und 908 13 11804 

34 Gasolina 84 Octanos gln 16.8265 13.16 221.44 

30 Junta Inper Water Stop Neoprene 6" m 61.3596 14.11 865.78 

30 Barra Cuadrada 1/2" x 6m.  var 0.26 15 3.9 

72 Tee SP PVC SAP P/AGUA de 4" und 1 15 15 

30 Impermeabilizante Sika-1 kg 88.0335 15.2 1338.11 

72 Abrazadera de PVC NTP - ISO 4422 110 mm x 12.5 mm und 885 15.5 13717.5 

72 Abrazadera de PVC NTP - ISO 4422 de 110 mm x 25 mm und 23 15.97 367.31 

72 Tapón PVC SAP NTP - ISO 4472 C-7.5 D=110 mm und 30 17.65 529.5 

54 Thinner gln 3.75 18 67.5 

72 Codo de 45º PVC SAL de 110mm und 2 18.49 36.98 

65 Angulo 1"x1"x1/8" x6m.  pza 0.6001 21.18 12.71 

30 Válvula corporation PVC de 1'' NTP 399.034 und 23 22 506 

21 Cemento Portland Tipo I (42.5 Kg) bol 8711.6754 22.5 196012.7 

51 Tee 1"x1"x1/8" x6m. pza 0.5 22.5 11.25 

72 Codo 90mm x 90°  UF (Incl. Anillos) und 1 24.45 24.45 

26 Candado inc. aldaba und 1 25 25 

54 Pintura esmalte anticorrosivo (TEKNO) gln 1.875 26.48 49.65 

72 Codo de 45º PVC SAL de 90mm und 1 27.31 27.31 

69 Tubería de concreto simple norm. 4" m 935.1778 27.73 25932.48 

51 Platina de Fierro 1/8" x 1 1/2" x 6m pza 0.1002 29.75 2.98 
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Código Descripción Unid. Cantidad Costo Total 

30 Prueba : Rotura de Probeta de Concreto und 14 30 420 

4 Arena Gruesa m3 38.3387 30 1150.16 

54 Pintura esmalte gln 0.3828 32 12.25 

38 Afirmado m3 2159.1211 32 69091.88 

38 Hormigón m3 48.5927 35 1700.74 

54 Pintura Anticorrosiva gln 1.8771 35 65.7 

72 Tapa termoplástica con visor pza 885 37.5 33187.5 

30 Lubricante PVC gln 0.0489 37.8 1.85 

54 Pintura esmalte sintético gln 0.015 38 0.57 

49 Pintura Látex gln 12.3741 39.2 485.06 

72 Codo 110mm x 90°  UF (Incl. Anillos) und 2 39.45 78.9 

54 Imprimante para Muros gln 5.1443 42.13 216.73 

56 Brida para Anclaje de Sección Cuadrada DN=110mm und 3 45 135 

71 Tee 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m.  pza 0.2501 48.5 12.13 

1 Aceite Motor Gasolinero Multigrado gln 0.2233 50.21 11.21 

30 Pegamento  gln 299.675 54.62 16368.25 

1 Lubricante gln 1443.3548 58.8 84869.26 

72 Tubería de 6 ml PVC C-10 NTP-ISO 4422 75 mm und 298.3252 65.84 19641.73 

5 Gravilla e=1/2" (máximo)  m3 18.6789 70 1307.52 

30 Medidor de 1/2" para agua und 885 71.42 63206.7 

5 Piedra chancada 1/2" m3 675.4077 75 50655.58 

5 Filtro de Grava Zarandeada Ø=1" a 1 1/2" m3 53.5639 75.63 4051.04 

2 Parantes de F.G. 2" de 2.00m und 2 78.15 156.3 

5 Piedra chancada 3/4" m3 26.3045 80 2104.36 

65 Angulo 2"x2"x1/4" x6m.  pza 0.93 81.68 75.96 

77 Ventilación c/tub fierro pintada de 6" und 1 85 85 

4 Arena gruesa m3 1422.2231 92.44 131470.31 

72 Tubería de 6 ml PVC C-10 NTP-ISO 4422 90 mm und 1712.591 93.45 160041.63 

31 Tapa c/marco acero estriado 0.90 x 0.90 x 1/16" und 2 95 190 

39 Hipoclorador kg 1 100 100 

4 Arena fina m3 10230.301 100.84 1031623.55 

54 Pintura Anticorrosiva Epoxica - Uso NAVAL gln 0.015 100.84 1.51 

65 Angulo 2"x2"x3/16" x6m. pza 1.2 100.97 121.16 

31 Tapa c/marco acero estriado 1.10 x 1.10 x 1/16" und 2 110 220 

56 Brida de Acero P/SOLDAR-ROMPE AGUA DE DN=90mm und 1 112.3 112.3 

71 Union Flexible Tipo Dresser DN=110mm und 5 115 575 

56 Brida de Acero P/SOLDAR-ROMPE AGUA DE DN=110mm und 1 129.7 129.7 

71 Codo fierro fundido 110 mm x 22.5° NPT-ISO 4422 und 112 131.09 14682.08 

56 Brida de acero para soldar - empernar de 4" und 9.26 134 1240.84 

72 Tubería de 6 ml PVC C-10 NTP-ISO 4422 110 mm und 511.7358 136.39 69795.65 

72 Tubería de 6 ml PVC C-7.5 NTP-ISO 4422 110 mm und 1095.4175 137.97 151134.75 

72 Tubo PVC SCH DN=110mm x 6m m 2.2338 140 312.73 

77 Transición F°F° DN=160mm und 2 140 280 

39 Almacén m2 100 150 15000 

39 Servicios higiénicos m2 6 150 900 
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Código Descripción Unid. Cantidad Costo Total 

39 Casetas de guardianía m2 20 150 3000 

46 Malla cuadrada cripada galv. # 10 de 2" X 2" m2 3.5 150 525 

71 Codo fierro fundido 110 mm x 90° NPT-ISO 4422 und 19 159.66 3033.54 

49 Baños químicos (disal) und 18 170.4 3067.2 

71 Codo fierro fundido 110 mm x 45° NPT-ISO 4422 und 28 172.27 4823.56 

71 Codo F° Fº  90º x 160mm und 1 189 189 

72 Tubo PVC SCH DN=160mm x 6m m 2.4888 191.86 477.51 

77 Válvula Compuerta de Bronce DN=90MM und 1 199.76 199.76 

39 Oficinas m2 20 200 4000 

39 Dormitorio de obreros m2 18 200 3600 

50 Tapa fierro fundido 0.60x0.60m para Reservorio und 1 220 220 

71 Tee fierro fundido 110 mm x 110 mm NPT-ISO und 114 230 26220 

17 Dado de Concreto f'c=140 KG/CM2 m3 0.09 261.15 23.5 

30 Medidor de 1" para agua und 23 284.03 6532.69 

56 Adaptador Brida Campana DN=110mm und 2 300 600 

71 Cruz fierro fundido 110 mm x 110 mm NPT-ISO und 43 327.73 14092.39 

77 Canastilla de Bronce de DN=110mm und 3 350 1050 

77 Válvula Compuerta de Bronce DN=110MM und 2 350 700 

78 Válvula compuerta F°F° de 110mm und 2 378.11 756.22 

28 Barreno und 0.187 378.15 70.73 

71 Tee HD BB DN=150mm x 150mm und 1 392.42 392.42 

71 Válvula de Aire de 1/2" und 1 450 450 

77 Válvula de compuerta fierro fundido NTP - ISO 7559  4"  

d=100mm 

und 35 457 15995 

78 Válvula Compuerta FºFº.  DE 160mm und 1 570 570 

56 Plancha de Acero 1.6mm x 1.22m x 2.40m pln 1 572.78 572.78 

78 Grifo contra incendio t/poste 2 bocas  und 42 590 24780 

31 Caja para Válvulas und 1 800 800 

30 Puerta de 2.90m x 1.20m Doble Hoja - Malla Olímpica GLB 1 1000 1000 

32 Flete terrestre - Impacto ambiental glb 1 1430.87 1430.87 

39 Cartel de Obra 2.40x4.80m  und 3 1433.25 4299.71 

39 Agua para la construcción  glb 1 1500 1500 

32 Flete terrestre - Línea de Conducción glb 1 2500 2500 

39 Campamento y Almacén de Obra GLB 1 4566.49 4566.49 

39 Transporte de Equipo, Maquinaria y Herramientas GLB 1 7566.48 7566.48 

32 Flete terrestre GLB 1 14566.52 14566.52 

EQUIPO       729473.58 

37 Mira Topográfica HM 2.6916 2 5.38 

37 Mira topográfica y jalones HM 141.9808 2.08 295.32 

48 Mezcladora de Concreto T. Trompo 8 HP , 9 P3, 500 kg HM 0.076 4.9 0.37 

37 Balde de Prueba-Tapón-Abraz. y Accesorios HM 0.0648 5 0.32 

49 Winche eléctrico de dos tambores HM 0.076 5 0.38 

49 Vibrador de 4 HP HM 50.1949 5.33 267.54 

30 Nivel  HM 71.4484 6.2 442.98 
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Código Descripción Unid. Cantidad Costo Total 

30 Nivel de Ingeniero HM 2.3071 7 16.15 

30 Nivel de Ingeniero HM 0.9843 7 6.89 

37 Andamio metálico und 33.0256 7.5 247.69 

37 Cortadora eléctrica  HM 2062.284 7.5 15467.13 

30 Teodolito  HM 44.8989 9.62 431.93 

37 Teodolito HM 3.7529 9.62 36.1 

30 Teodolito  HM 26.5977 9.62 255.87 

48 Mezcladora 18 HP,11-12 p3, 1,500 kg HM 334.2406 11.12 3716.76 

48 Bomba manual para prueba de tubería  HM 909.5979 11.25 10232.98 

49 Vibrador de Concreto 1 1/2" - 18PL - 4HP HM 9.1694 12.5 114.62 

37 Cizalla p/fierro const. hasta 1" und 9 12.5 112.5 

48 Motobomba 10 HP 4" HM 16.4 12.5 205 

37 Andamio Metal Tablas - Alquiler est 4.043 15 60.65 

49 Martillo Neumático de 24 Kg. HM 17.6 15.55 273.68 

48 Mezcladora Concreto Trompo 8 HP 9 P3 HM 32.0794 18 577.43 

49 Motosoldadora de 250 AMP. HM 9.2667 18 166.8 

49 Compactador vibratorio tipo plancha 4 HP HM 10064.8279 20.26 203913.41 

49 Compactador Vibratorio DYNAPAC COMBI ROLLER 2 TN HM 532.2671 38.59 20540.19 

48 Camión baranda 3 TON HM 1022.975 48 49102.8 

49 Compresora Neumática 76 HP 125-175 PCM HM 8.8015 75 660.11 

49 Compresora Neumática 87 HP 250-330 PCM HM 0.2396 90.76 21.75 

49 Retroexcavador sin llantas 58 HP, 1 YD3 HM 774.9985 101.16 78398.85 

49 Cargador retroexcavador 62 HP, 1 YD3 HM 298.229 112.5 33550.76 

48 Camión Volquete 4x2 210-280 HP 8 M3. HM 53.3333 115 6133.33 

49 Rodillo liso autopropulsado  7 - 9 TON HM 12.2757 120 1473.08 

48 Camión Cisterna 4x2 (agua) 122 HP 1,500 HM 32.8034 122.3 4011.85 

49 Motoniveladora de 145 - 150 HP HM 12.4563 131.4 1636.76 

49 Tractor de oruga CAT-D6-D HM 12.2757 140 1718.6 

48 Volquete 10 m3 HM 1191.995 192.5 229459.04 

37 Equipo básico glb 1 625 625 

37 Herramientas Manuales %MO 4.909 1330100.86 65293.58 

            

        TOTAL  4613673.75 
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L. COSTO HORA HOMBRE 

 

CALCULO COSTO HORA HOMBRE 

PROYECTO: 
     

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS 

URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL 

DISTRITO DE MACARI 

      

CONCEPTO OPERARIO OFICIAL PEÓN 

        

JORNAL* 56.80 48.50 43.30 

        

JORNAL x 26 DÍAS 1476.80 1261.00 1125.80 

        

DOMINICAL x 4 DÍAS 227.20 194.00 173.20 

PLANILLAS 02 QUINCENAS       

30 DÍAS 1704.00 1455.00 1299.00 

LIQUIDACIONES 

(VACACIONES)       

(10%) + CTS (15%) 426.00 363.75 324.75 

OBLIGACIONES DEL 

EMPLEADOR       

9% DE LA PLANILLA 153.36 130.95 116.91 

BENEFICIO DE 

ESCOLARIDAD       

S/. 300 25.00 25.00 25.00 

BENEFICIO POR 28 DE JULIO       

S/. 300 25.00 25.00 25.00 

BENEFICIO POR DICIEMBRE       

S/. 300 25.00 25.00 25.00 

SEGURO COMPLEM. DE 

TRABAJO       

DE RIESGO 1.53% 26.07 22.26 19.87 

FERIADOS NACIONALES Y 

LOCALES       
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(15 FERIADOS AL AÑO) 76.07 64.96 57.99 

BENEFICIOS ADICIONALES       

GASTOS DE ALIMENTACIÓN 65.00 65.00 65.00 

EQUIPO DE SEGURIDAD Y 

VESTUARIO       

S/. 150 x 2 VECES AL AÑO 88.61 75.66 67.55 

        

TOTAL 24 DÍAS EFECTIVO 2614.11 2252.58 2026.07 

        

TOTAL DÍA EFECTIVO 100.54 86.64 77.93 

        

TOTAL HORA HOMBRE 12.57 10.83 9.74 

      

*Acta Final de la Negociación Colectiva en Construcción Civil 2014-2015 

suscrita entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de 

Trabajadores en Construcción Civil del Perú Con fecha 27 de agosto de 2014, se 

publica en el Diario Oficial El Peruano, el Anexo de la Resolución Ministerial Nº 

176-2014-TR, mediante el cual se publica el Acta Final de la Negociación 

Colectiva de Construcción Civil 214-2015 suscrita con fecha 17 de julio de 2014. 

Los nuevos jornales para los trabajadores del Régimen Laboral de Construcción 

Civil para el periodo 2014-2015, que se aplicara a partir del 1 de junio de 2014, 

son los siguientes: 
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PRESUPUESTO ANALÍTICO  

 

M. RESUMEN DE DESAGREGADOS PRESUPUESTO ANALÍTICO 

 

 

      

PRESUPUESTO ANALÍTICO 

      

EJECUCIÓN DE OBRA 

 PROYECTO:     

 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS 

URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO 

DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR  

      

      

 DESCRIPCIÓN 

GASTOS 

GENERAL

ES 

SUPERVISIÓ

N 
 TOTAL 

 
1.- PERSONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 
380,800.00 152,000.00  532,800.00 

          

 2.- MOVILIDAD Y VIÁTICOS 32,000.00 12,000.00  44,000.00 

          

 
3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 
51,200.00 25,600.00  76,800.00 

          

 4.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. 33,700.00 21,000.00  54,700.00 

          

 5.- VARIOS 44,373.00 114,600.00  158,973.00 

   TOTAL  542,073.00 325,200.00  867,273.00 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B: PRESUPUESTO     ANALÍTICO  

 

 

N. GASTOS GENERALES 

 

PRESUPUESTO ANALÍTICO 

 
      

EJECUCIÓN DE OBRA 

1.00 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES: 
   

       
PROYECTO: 

      
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN 

MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR  

COSTO DIRECTO S/. 4,613,673.75 
    

PRESUPUESTO GASTOS 

GENERALES             S/. 542,073.00  
 

11.75%  
 

       

       

DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

Nº DE 

MESE

S 

COSTO 

UNITARI

O 

SUB-

TOTAL TOTAL 

1.- PERSONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 

     
380,800.00 

Ingeniero Residente de Obra Meses 1.00 8.00 7,000.00 56,000.00 
 

Ingeniero Sanitario Meses 1.00 8.00 6,000.00 48,000.00 
 

Asistente Técnico Meses 3.00 8.00 4,000.00 96,000.00 
 

Asistente Administrativo Meses 2.00 8.00 3,200.00 51,200.00 
 

Maestro de Obra Meses 2.00 8.00 2,500.00 40,000.00 
 

Almacenero de Obra Meses 2.00 8.00 2,000.00 32,000.00 
 

Guardianes de Obra Meses 2.00 8.00 1,800.00 28,800.00 
 

Chofer Meses 2.00 8.00 1,800.00 28,800.00 
 

       

2.- MOVILIDAD Y VIÁTICOS           32,000.00 

Movilidad Glb 2.00 8.00 2,000.00 32,000.00   

              

3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS           51.200.00 

Mantenimiento de Camioneta Glb 2.00 8.00 1,000.00 16,000.00   

Combustible de Camioneta Glb 2.00 8.00 2,200.00 35,200.00   

              

4.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.           33,700.00 

Mobiliario de Oficina de Residente Glb 2.00   3,500.00 7,000.00   

Mobiliario de Almacén y Guardianía Glb 2.00   1,000.00 2,000.00   

Plotter formato A1 UND 1.00   6,500.00 6,500.00   

Computadora UND 6.00   2,500.00 15,000.00   
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PRESUPUESTO ANALÍTICO 

 
      

EJECUCIÓN DE OBRA 

1.00 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES: 
   

       
PROYECTO: 

      
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN 

MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR  

COSTO DIRECTO S/. 4,613,673.75 
    

PRESUPUESTO GASTOS 

GENERALES             S/. 542,073.00  
 

11.75%  
 

       

       

DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

Nº DE 

MESE

S 

COSTO 

UNITARI

O 

SUB-

TOTAL TOTAL 

Impresora Laser UND 4.00   800.00 3,200.00   

              

5.- VARIOS           44,373.00 

Papelería y Útiles de Escritorio             

Papel Bond A4 Millar 27.00   25.00 675.00   

Papel Bond color , A4 Millar 9.00   42.00 378.00   

Papel Bulky Millar 15.00   18.00 270.00   

Rollo de Papel Bond para Plotter Rollo 18.00   65.00 1,170.00   

Tóner para impresora Und 18.00   300.00 5,400.00   

Tinta para plotter Und 18.00   140.00 2,520.00   

Fólderes Pza 72.00   0.50 36.00   

Archivadores Pza 72.00   9.00 648.00   

Anillos y tapas Pza 72.00   2.00 144.00   

CDs Pza 100.00   1.00 100.00   

Lapiceros Azul y Negro Punta Fina Pza 100.00   1.00 100.00   

Borradores, Correctores, Clips, Etc. Glb 25.00   40.00 1,000.00   

Casco de Seguridad para Personal Técnico Pza 28.00   45.00 1,260.00   

Vestuario para personal técnico Jgo 28.00   550.00 15,400.00   

Guantes de cuero Par 126.00   12.00 1,512.00   

Guantes de Jebe Par 126.00   10.00 1,260.00   

Imprevistos Glb 1.00     12,500.00   

 TOTAL            542,073.00 
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O. SUPERVISIÓN 

 

       

PRESUPUESTO ANALÍTICO 

       

SUPERVISIÓN DE OBRA 

2.00 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN: 
 

7.05% 
 

PROYECTO: 
      

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN 

MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR  

COSTO DIRECTO S/. 4,613,673.75 
    

PRESUPUESTO GASTOS DE SUPERVISIÓN            S/. 348,900.00 
 

7.05% 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA

D 

Nº DE 

MESE

S 

COSTO 

UNITARI

O 

SUB-

TOTAL TOTAL 

1.- PERSONAL TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 

     
152,000.00 

Ingeniero Supervisor Meses 1.00 8.00 7,000.00 56,000.00 
 

Asistente de Supervisión Meses 3.00 8.00 4,000.00 96,000.00 
 

       

2.- MOVILIDAD Y VIÁTICOS 
     

12,000.00 

Movilidad Glb 2.00 8.00 750.00 12,000.00 
 

       

3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 

     
25,600.00 

Mantenimiento de Camioneta Glb 1.00 8.00 1,000.00 8,000.00 
 

Combustible de Camioneta Glb 1.00 8.00 2,200.00 17,600.00 
 

       

4.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. 
     

21,000.00 

Mobiliario de Oficina de supervisor Glb 2.00 
 

300.00 600.00 
 

Computadora Und 4.00 
 

4,500.00 18,000.00 
 

Impresora Laser Und 3.00 
 

800.00 2,400.00 
 

       

5.- VARIOS 
     

114,600.00 

Papelería y Útiles de Escritorio 
      

Papel Bond A4 Millar 18.00 
 

25.00 450.00 
 

Papel Bond color, A4 Millar 9.00 
 

42.00 378.00 
 

Papel Bulky Millar 9.00 
 

18.00 162.00 
 

Fólderes Pza 100.00 
 

0.50 50.00 
 

Archivadores Pza 50.00 
 

9.00 450.00 
 

CDs Pza 100.00 
 

1.00 100.00 
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PRESUPUESTO ANALÍTICO 

       

SUPERVISIÓN DE OBRA 

2.00 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN: 
 

7.05% 
 

PROYECTO: 
      

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO PROGRESO Y UNIÓN 

MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR  

COSTO DIRECTO S/. 4,613,673.75 
    

PRESUPUESTO GASTOS DE SUPERVISIÓN            S/. 348,900.00 
 

7.05% 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

CANTIDA

D 

Nº DE 

MESE

S 

COSTO 

UNITARI

O 

SUB-

TOTAL TOTAL 

Lapiceros Azul y Negro Punta Fina Pza 100.00 
 

1.00 100.00 
 

Borradores, Correctores, Clips, Etc. Glb 1.00 
 

250.00 250.00 
 

Casco de Seguridad Pza 8.00 
 

20.00 160.00 
 

Pruebas de control de calidad Glb 9.00 
 

12,500.00 112,500.00 
 

      
325,200.00 
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FORMULA POLINÓMICA 

 

FORMULA POLINÓMICA 

PROYECTO : SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS URBANIZACIONES NUEVO 

PROGRESO Y UNIÓN MILLUNI DEL DISTRITO DE MACARI 

ETAPA 1.0 : SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PROPIETARIO : MDDM 

UBICACIÓN : DPTO:PUNO PROV:MELGAR DIST:MACARI 

FECHA 

PROYECTO 

: 03/08/2015 

                 
                             
K1= 0.202 AGr + 0.052 CEr + 0.303 INr + 0.216 MXr + 0.156 MYr + 0.071 TXr 

 
AGo CEo INo MXo MYo TXo 

 
                             
Descripción Nomenclatura Coeficiente Porcentaje 

(%) 

04  Agregado Fino AG 0.202 100 

  04 Agregado Fino 
 

0.178 88.12 

  05  Agregado Grueso 
 

0.022 10.89 

  17  Bloques y Ladrillos 
 

0.002 0.99 

21  Cemento Portland Tipo I CE 0.052 100 

  21 Cemento Portland Tipo I 
 

0.03 57.92 

  03  Acero de Construcción Corrugado 
 

0.018 34.36 

  69  Tubería de Concreto Simple 
 

0.004 7.72 

39  Índice General de Precios al Consumidor (INEI) IN 0.303 100 

47  Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales) MX 0.216 100 

  47 Mano de Obra (Incluido Leyes Sociales) 
 

0.203 93.98 

  37  Herramienta Manual 
 

0.013 6.02 

48  Maquinaria y Equipo Nacional MY 0.156 100 

  48 Maquinaria y Equipo Nacional 
 

0.046 29.49 

  49  Maquinaria y Equipo Importados 
 

0.053 33.97 

  01  Aceite 
 

0.057 36.54 

72  Tubería de PVC TX 0.071 100 

TOTAL 1.000   
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PROGRAMACIÓN DE OBRA 
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CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B: PLANOS  

 

 

PLANOS 

 

Ver tomo II del presente estudio. 

 

Descripción del plano Cantidad Lámina No. 

      

GENERALES 

PLANO DE UBICACIÓN 1 U-1 

TOPOGRAFÍA 1 T-C-1 

      

AGUA POTABLE 

PLANO CLAVE 1 T-C-1 

PLANO DE CAPTACIÓN 2 CP-1-2 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN 4 LC-1-2-3-4 

RED DE ADUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1 RA-1 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 4 RD-1 - 4 

RESERVORIO 205m3 6 R-1 - 6 

VÁLVULAS – CONEXIONES DOMICILIARIAS 1 VC-1 

TOTAL DE PLANOS 20   
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ANEXOS 

P. ESTUDIOS DE SUELOS 
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R. ANÁLISIS DE AGUA 
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S. PANEL FOTOGRÁFICO 

 

FOTO 01: Manantial Riachuelo Turmaná. 

 

FOTO 02: Sistema de almacenamiento y captación anterior. (Intervida). 
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FOTO 03: Captación manantial al costado  de riachuelo Turmaná. 

 

 

 

FOTO 04: Reservorio apoyado de 50 m3 (Existente). 
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FOTO 05: Vista de la ciudad de Macari desde el Reservorio. 

 

 

 

 

FOTO 06: Plaza Macari. 
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FOTO 07: Vista aérea ciudad de  Macari. 

 

 

 

FOTO 08: Calles ciudad de Macari. 
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FOTO 09: Calles ciudad de Macari. 

 

 

FOTO 10: Calles ciudad de Macari 

 



Anexo B: ANEXOS  

 

 

 

FOTO 11: Calles ciudad de Macari. 

 

 

FOTO 12: Iglesia de Macari al costado el antiguo reservorio 
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FOTO 13: Panorámica de la ciudad de Macari. 

 

 

 

 

 

FOTO 14: Panorámica de la ciudad de Macari y el cruce del rio Turmaná. 
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FOTO 15: Levantamiento topográfico de las zonas aledañas al reservorio 

existente. 

 

 

 

FOTO 16: Trocha carrozable hacia la zona de captación. 
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FOTO 17: Calle de Urbanización Nuevo Progreso de Macari. 

 


