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07 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 56,321.63

06.03.03       RECONFORMACION DE BOTADERO ha 0.25 959.55 239.89

06.03.02       SEMBRADO DE ARBUSTOS und 50.00 6.59 329.50

06.03    ETAPA DE ABANDONO 819.17

06.03.01       RECONFORMACION DE CANTERA ha 0.25 999.10 249.78

06.02.05       MITIGACION AMBIENTAL und 1.00 5,000.00 5,000.00

06.02.04       HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS und 2.00 573.00 1,146.00

06.02.03       HABILITACION PROVISIONAL DE LETRINAS INCLUIDO CONEXION und 2.00 875.04 1,750.08

06.02.02       RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA m3 745.12 18.52 13,799.62

06.02    ETAPA DE CONSTRUCCION 25,435.70

06.02.01       RIEGO DE LAS VIAS AUXILIARES m2 5,500.00 0.68 3,740.00

06.01.01       REUNION DE CONCERTACION (RESIDENTE - HABITANTES) und 1.00 1,415.75 1,415.75

06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 27,670.62

06.01    ETAPA PRELIMINAR 1,415.75

05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 3,540.00

05.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD und 1.00 3,540.00 3,540.00

04.03.08       PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION m 2,495.30 5.02 12,526.41

04.03.07       PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES m 1,906.68 22.37 42,652.43

04.03.06       PAVIMENTO RIGIDO: JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION m 1,906.68 2.47 4,709.50

04.03.05       PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES m 1,906.68 22.37 42,652.43

04.03.04       PAVIMENTO RIGIDO: JUNTAS TRANSVERSAL DE CONTRACCION m 2,495.30 2.47 6,163.39

04.03.03       PAVIMENTO RIGIDO CURADO DE LOSA m2 13,324.98 1.71 22,785.72

04.03.02       PAVIMENTO RIGIDO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,107.84 70.94 78,590.17

04.03    PAVIMENTO RIGIDO 1,258,890.80

04.03.01       PAVIMENTO RIGIDO: CONCRETO f´c= 210 KG/CM2 m3 2,665.00 393.55 1,048,810.75

04.02.04       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-BASE m2 14,329.21 2.41 34,533.40

04.02.03       MATERIAL MEZCLADO m3 3,582.30 6.65 23,822.30

04.02.02       MATERIAL HORMIGON m3 1,719.51 17.17 29,523.99

04.02    SUB BASE 158,386.67

04.02.01       MATERIAL LIGANTE m3 1,862.80 37.85 70,506.98

04.01.02       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 14,329.21 2.41 34,533.40

04.01.01       MATERIAL SELECCIONADO m3 5,588.39 37.89 211,744.10

04 PAVIMENTOS 1,663,554.97

04.01    SUB RASANTE 246,277.50

03.04    PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 31,380.97

03.04.01       PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE m2 14,329.21 2.19 31,380.97

03.03.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8,150.83 5.37 43,769.96

03.03    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 47,056.81

03.03.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 179.12 18.35 3,286.85

03.02    EXCAVACIONES 5,260.18

03.02.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 143.29 36.71 5,260.18

03.01.01       CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 6,377.37 5.85 37,307.61

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 121,005.57

03.01    CORTES 37,307.61

02.03    MOVILIZACION Y DESMOV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,400.00

02.03.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA und 1.00 2,400.00 2,400.00

02.02.02       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION m2 28,658.42 0.43 12,323.12

02.02    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 13,819.86

02.02.01       TRAZO Y REPLANTEO INICAL m 953.34 1.57 1,496.74

02.01.02       CERCO PERIMETRICO CON ARPILLA m 200.00 16.68 3,336.00

02.01.01       SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION glb 1.00 1,348.46 1,348.46

02 OBRAS PRELIMINARES 20,904.32

02.01    ELEMENTOS DE SEGURIDAD 4,684.46

1,004.05

01.02    ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 100.00 79.91 7,991.00

Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 8,995.05

01.01    CARTEL DE OBRA und 1.00 1,004.05

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

Item Descripción Und. Metrado
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16.02    CUNETA TIPO 2 23,693.91

16.02.01       CUNETAS TIPO II: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m3 55.36 342.16 18,941.98

16.01.03       CUNETA TIPO I: JUNTA ASFALTICA m 191.17 4.31 823.94

16.01.02       CUNETAS TIPO I: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 43.03 61.19 2,633.01

16.01.01       CUNETAS TIPO I: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m3 135.83 322.14 43,756.28

16 CONCRETO SIMPLE 70,907.14

16.01    CUNETA TIPO 1 47,213.23

15.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 191.19 5.37 1,026.69

15.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 4,535.03

15.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 191.19 18.35 3,508.34

15.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 191.19 36.71 7,018.58

15 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,553.61

15.01    EXCAVACIONES 7,018.58

14.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION CUNETA m2 1,182.33 0.44 520.23

14 OBRAS PRELIMINARES 520.23

14.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 520.23

13.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 5,036.83 0.25 1,259.21

13.03    NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE INSTALACIONES 

DOMICILIARIAS

und 120.00 154.41 18,529.20

13.02    NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA INSTALACIONES DOMICILIARIAS und 120.00 98.48 11,817.60

13 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 37,448.73

13.01    CURADO: SARDINELES, VEREDAS Y RAMPAS m2 5,036.83 1.16 5,842.72

12.02    ETAPA DE ABANDONO 239.89

12.02.01       RECONFORMACION DE BOTADERO ha 0.25 959.55 239.89

12.01.01       RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA m3 33.39 18.52 618.38

12 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 858.27

12.01    ETAPA DE CONSTRUCCION 618.38

11 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1,610.00

11.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD VEREDAS und 1.00 1,610.00 1,610.00

10.03.02       RAMPAS: REJILLA METALICA und 60.00 98.88 5,932.80

10.03    RAMPAS 30,129.12

10.03.01       RAMPAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO m2 432.00 56.01 24,196.32

10.02.04       VEREDAS: JUNTA ASFALTICA m 1,885.04 4.35 8,199.92

10.02.03       VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 196.66 52.45 10,314.82

10.02.02       VEREDAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM ACABADO COLOREADO m2 2,352.54 43.84 103,135.35

10.02    VEREDAS 216,810.33

10.02.01       VEREDAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM ACABADO FROTACHADO m2 2,352.54 40.45 95,160.24

10.01.03       SARDINELES: JUNTAS ASFALTICAS m 277.47 4.85 1,345.73

10.01.02       SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 788.91 60.99 48,115.62

10.01.01       SARDINELES: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 m3 136.02 330.26 44,921.97

10 CONCRETO SIMPLE 341,322.77

10.01    SARDINELES 94,383.32

09.03.03       NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO VEREDAS m2 5,169.83 2.61 13,493.26

09.03.02       RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 321.07 15.30 4,912.37

09.03    NIVELADO Y COMPACTADO 31,057.48

09.03.01       MATERIAL SELECCIONADO m3 333.91 37.89 12,651.85

09.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 343.25 5.37 1,843.25

09.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 7,239.43

09.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 294.07 18.35 5,396.18

09.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 235.25 36.71 8,636.03

09 MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,932.94

09.01    EXCAVACIONES 8,636.03

08.02    DEMOLICIONES 172.14

08.02.01       DEMOLICION DE VEREDAS Y CUNETAS m2 35.13 4.90 172.14

08.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION VEREDA m2 5,036.83 0.44 2,216.21

08 OBRAS PRELIMINARES 2,388.35

08.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 2,216.21

07.07    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 13,324.98 0.25 3,331.25

07.06    PROTECCION DEL CONCRETO m2 440.00 7.40 3,256.00

07.05    CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE m 504.00 10.27 5,176.08

07.04    CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA m 432.00 11.47 4,955.04

07.03    EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE und 36.00 607.40 21,866.40

07.02    EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 36.00 145.37 5,233.32

07.01    NIVELACION DE BUZONES und 43.00 290.78 12,503.54



Fecha : 26/01/2017  12:54:59 p.m.

LIQUIDACION (1.50%) 39,412.15

EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 55,177.01

--------------------------

TOTAL PRESUPUESTO 3,244,933.87

COSTO DIRECTO 2,627,476.82

GASTOS GENERALES (16.80) 441,416.11

SUPERVICION (3.10%) 81,451.78

28 EDUCACION VIAL 3,500.00

28.01    EDUCACION VIAL und 1.00 3,500.00 3,500.00

27.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 194.48 0.25 48.62

27 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 948.12

27.01    CURADO: JARDINERAS m2 775.43 1.16 899.50

26 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 40.00

26.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD AREA VERDE und 1.00 40.00 40.00

25.01.06       JARDINERAS: SEMBRADO DE ARBUSTO Y ARBOLES und 119.00 6.59 784.21

25.01.05       JARDINERAS: SEMBRADO DE GRASS m2 2,552.86 10.48 26,753.97

25.01.04       JARDINERAS: PREPARACION DE TERRENOS PARA AREA VERDE m3 382.93 132.29 50,657.81

25.01.03       JARDINERAS: RELLENO MANUAL CON MATERIALPROPIO m3 510.57 15.30 7,811.72

25.01.02       JARDINERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 775.43 44.44 34,460.11

25.01.01       JARDINERAS: CONCRETO F´C=175 KG/CM2 m3 116.69 324.90 37,912.58

25 AREAS VERDES, JARDINERAS 158,380.40

25.01    JARDINERIA 158,380.40

24.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 24.31 5.37 130.54

24.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 576.63

24.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 24.31 18.35 446.09

24.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL m3 19.45 36.71 714.01

24 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,290.64

24.01    EXCAVACIONES 714.01

23.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION AREA VERDE m2 194.48 1.79 348.12

23 OBRAS PRELIMINARES 348.12

23.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 348.12

22 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 188.80

22.01    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 755.20 0.25 188.80

21 SEÑALIZACION VERTICAL 13,836.00

21.01    IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION und 30.00 461.20 13,836.00

20.02    PINTURA EN PAVIMENTOS m2 755.20 19.11 14,431.87

20 SEÑALIZACION HORIZONTAL 30,351.65

20.01    PINTURA EN SARDINELES m2 833.06 19.11 15,919.78

19.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION SEÑAL m2 755.20 1.79 1,351.81

19 OBRAS PRELIMINARES 1,351.81

19.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1,351.81

18.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1,182.33 0.25 295.58

18 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 1,667.08

18.01    CURADO: CUNETA TIPO I Y II m2 1,182.33 1.16 1,371.50

17 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 40.00

17.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD CUNETA und 1.00 40.00 40.00

16.02.03       CUNETAS TIPO II: JUNTA ASFALTICA m 309.83 5.34 1,654.49

16.02.02       CUNETAS TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 50.62 61.19 3,097.44
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06.02.04       HABILITACION PROVISIONAL DE BASUREROS 2.00 573.00 1,146.00

06.02.05       MITIGACION AMBIENTAL 1.00 5,000.00 5,000.00

06.02.02       RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA 745.12 18.52 13,799.62

06.02.03       HABILITACION PROVISIONAL DE LETRINAS INCLUIDO CONEXION 2.00 875.04 1,750.08

06.02    ETAPA DE CONSTRUCCION 25,435.70

06.02.01       RIEGO DE LAS VIAS AUXILIARES 5,500.00 0.68 3,740.00

06.01    ETAPA PRELIMINAR 1,415.75

06.01.01       REUNION DE CONCERTACION (RESIDENTE - HABITANTES) 1.00 1,415.75 1,415.75

05.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 1.00 3,540.00 3,540.00

06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 27,670.62

04.03.08       PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION 2,495.30 5.02 12,526.41

05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 3,540.00

04.03.06       PAVIMENTO RIGIDO: JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION 1,906.68 2.47 4,709.50

04.03.07       PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES 1,906.68 22.37 42,652.43

04.03.04       PAVIMENTO RIGIDO: JUNTAS TRANSVERSAL DE CONTRACCION 2,495.30 2.47 6,163.39

04.03.05       PAVIMENTO RIGIDO SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES 1,906.68 22.37 42,652.43

04.03.02       PAVIMENTO RIGIDO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,107.84 70.94 78,590.17

04.03.03       PAVIMENTO RIGIDO CURADO DE LOSA 13,324.98 1.71 22,785.72

04.03    PAVIMENTO RIGIDO 1,258,890.80

04.03.01       PAVIMENTO RIGIDO: CONCRETO f´c= 210 KG/CM2 2,665.00 393.55 1,048,810.75

04.02.03       MATERIAL MEZCLADO 3,582.30 6.65 23,822.30

04.02.04       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-BASE 14,329.21 2.41 34,533.40

04.02.01       MATERIAL LIGANTE 1,862.80 37.85 70,506.98

04.02.02       MATERIAL HORMIGON 1,719.51 17.17 29,523.99

04.01.02       PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE 14,329.21 2.41 34,533.40

04.02    SUB BASE 158,386.67

04.01    SUB RASANTE 246,277.50

04.01.01       MATERIAL SELECCIONADO 5,588.39 37.89 211,744.10

03.04.01       PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE 14,329.21 2.19 31,380.97

04 PAVIMENTOS 1,663,554.97

03.03.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 8,150.83 5.37 43,769.96

03.04    PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE 31,380.97

03.03    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 47,056.81

03.03.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 179.12 18.35 3,286.85

03.02    EXCAVACIONES 5,260.18

03.02.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL 143.29 36.71 5,260.18

03.01    CORTES 37,307.61

03.01.01       CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA 6,377.37 5.85 37,307.61

02.03.01       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 1.00 2,400.00 2,400.00

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 121,005.57

02.02.02       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION 28,658.42 0.43 12,323.12

02.03    MOVILIZACION Y DESMOV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,400.00

02.02    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 13,819.86

02.02.01       TRAZO Y REPLANTEO INICAL 953.34 1.57 1,496.74

02.01.01       SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 1.00 1,348.46 1,348.46

02.01.02       CERCO PERIMETRICO CON ARPILLA 200.00 16.68 3,336.00

02 OBRAS PRELIMINARES 20,904.32

02.01    ELEMENTOS DE SEGURIDAD 4,684.46

01.01    CARTEL DE OBRA 1.00 1,004.05 1,004.05

01.02    ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 100.00 79.91 7,991.00

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 8,995.05

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA Costo al 25/01/2017

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
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SON :     DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA  Y 32/100 NUEVOS SOLES

Fecha : 26/01/2017  01:11:47 p.m.

LIQUIDACION (1.50%) 28,529.88

EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 39,941.84

------------------------------

TOTAL PRESUPUESTO 2,348,960.32

COSTO DIRECTO 1,901,992.16

GASTO GENERALES (16.80%) 319,534.68

SUPERVICION (3.10%) 58,961.76

07.06    PROTECCION DEL CONCRETO 440.00 7.40 3,256.00

07.07    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 13,324.98 0.25 3,331.25

07.04    CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA 432.00 11.47 4,955.04

07.05    CAMA DE APOYO CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 504.00 10.27 5,176.08

07.02    EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 36.00 145.37 5,233.32

07.03    EVAL. Y REPAR. CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 36.00 607.40 21,866.40

07 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 56,321.63

07.01    NIVELACION DE BUZONES 43.00 290.78 12,503.54

06.03.02       SEMBRADO DE ARBUSTOS 50.00 6.59 329.50

06.03.03       RECONFORMACION DE BOTADERO 0.25 959.55 239.89

06.03    ETAPA DE ABANDONO 819.17

06.03.01       RECONFORMACION DE CANTERA 0.25 999.10 249.78
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Fecha : 26/01/2017  01:10:17 p.m.

EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 9,041.78

----------------------------

TOTAL PRESUPUESTO 531,742.91

SON :      QUINIENTOS TRENTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTIDOS  Y 91/100 NUEVOS SOLES

GASTOS GENERALES (16.8%) 72,334.26

SUPERVICION (3.10%) 13,347.39

LIQUIDACION (1.50%) 6,458.42

13.04    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 5,036.83 0.25 1,259.21

COSTO DIRECTO 430,561.06

13.02    NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA INSTALACIONES DOMICILIARIAS 120.00 98.48 11,817.60

13.03    NIVELACION DE CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE INSTALACIONES DOMICILIARIAS 120.00 154.41 18,529.20

13 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 37,448.73

13.01    CURADO: SARDINELES, VEREDAS Y RAMPAS 5,036.83 1.16 5,842.72

12.02    ETAPA DE ABANDONO 239.89

12.02.01       RECONFORMACION DE BOTADERO 0.25 959.55 239.89

12.01    ETAPA DE CONSTRUCCION 618.38

12.01.01       RIEGO DE MATERIAL EN CANTERA 33.39 18.52 618.38

11.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD VEREDAS 1.00 1,610.00 1,610.00

12 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 858.27

10.03.02       RAMPAS: REJILLA METALICA 60.00 98.88 5,932.80

11 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1,610.00

10.03    RAMPAS 30,129.12

10.03.01       RAMPAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM BRUÑADO 432.00 56.01 24,196.32

10.02.03       VEREDAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 196.66 52.45 10,314.82

10.02.04       VEREDAS: JUNTA ASFALTICA 1,885.04 4.35 8,199.92

10.02.01       VEREDAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM ACABADO FROTACHADO 2,352.54 40.45 95,160.24

10.02.02       VEREDAS: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 E=10CM ACABADO COLOREADO 2,352.54 43.84 103,135.35

10.01.03       SARDINELES: JUNTAS ASFALTICAS 277.47 4.85 1,345.73

10.02    VEREDAS 216,810.33

10.01.01       SARDINELES: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 136.02 330.26 44,921.97

10.01.02       SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 788.91 60.99 48,115.62

10 CONCRETO SIMPLE 341,322.77

10.01    SARDINELES 94,383.32

09.03.02       RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO 321.07 15.30 4,912.37

09.03.03       NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO VEREDAS 5,169.83 2.61 13,493.26

09.03    NIVELADO Y COMPACTADO 31,057.48

09.03.01       MATERIAL SELECCIONADO 333.91 37.89 12,651.85

09.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 294.07 18.35 5,396.18

09.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 343.25 5.37 1,843.25

09.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL 235.25 36.71 8,636.03

09.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 7,239.43

09 MOVIMIENTO DE TIERRAS 46,932.94

09.01    EXCAVACIONES 8,636.03

08.02    DEMOLICIONES 172.14

08.02.01       DEMOLICION DE VEREDAS Y CUNETAS 35.13 4.90 172.14

08.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 2,216.21

08.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION VEREDA 5,036.83 0.44 2,216.21

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

08 OBRAS PRELIMINARES 2,388.35

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA Costo al 25/01/2017

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
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Subpresupuesto CONSTRUCCION DE VEREDAS
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SON :      CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTINUEVE  Y 75/100 NUEVOS SOLES

Fecha : 26/01/2017  01:08:51 p.m.

LIQUIDACION (1.50%) 1,270.32

EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 1,778.45

--------------------------

TOTAL PRESUPUESTO 104,589.75

COSTO DIRECTO 84,688.06

GASTOS GENERALES (16.80%) 14,227.59

SUPERVICION (3.10%) 2,625.33

18.01    CURADO: CUNETA TIPO I Y II 1,182.33 1.16 1,371.50

18.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1,182.33 0.25 295.58

17.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD CUNETA 1.00 40.00 40.00

18 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 1,667.08

16.02.03       CUNETAS TIPO II: JUNTA ASFALTICA 309.83 5.34 1,654.49

17 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 40.00

16.02.01       CUNETAS TIPO II: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 55.36 342.16 18,941.98

16.02.02       CUNETAS TIPO II: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 50.62 61.19 3,097.44

16.01.03       CUNETA TIPO I: JUNTA ASFALTICA 191.17 4.31 823.94

16.02    CUNETA TIPO 2 23,693.91

16.01.01       CUNETAS TIPO I: CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 135.83 322.14 43,756.28

16.01.02       CUNETAS TIPO I: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 43.03 61.19 2,633.01

16 CONCRETO SIMPLE 70,907.14

16.01    CUNETA TIPO 1 47,213.23

15.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 191.19 18.35 3,508.34

15.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 191.19 5.37 1,026.69

15.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL 191.19 36.71 7,018.58

15.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 4,535.03

15 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,553.61

15.01    EXCAVACIONES 7,018.58

14.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 520.23

14.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION CUNETA 1,182.33 0.44 520.23

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

14 OBRAS PRELIMINARES 520.23

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA Costo al 25/01/2017

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
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Fecha : 26/01/2017  01:06:39 p.m.

EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 960.29

------------------------

TOTAL PRESUPUESTO 56,474.40

SON :      CINCUENTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTICUATRO  Y 40/100 NUEVOS SOLES

GASTOS GENERALES (16.80%) 7,682.35

SUPERVICION (3.10%) 1,417.58

LIQUIDACION (1.50%) 685.92

22.01    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 755.20 0.25 188.80

COSTO DIRECTO 45,728.26

21.01    IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION 30.00 461.20 13,836.00

22 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 188.80

20.02    PINTURA EN PAVIMENTOS 755.20 19.11 14,431.87

21 SEÑALIZACION VERTICAL 13,836.00

20 SEÑALIZACION HORIZONTAL 30,351.65

20.01    PINTURA EN SARDINELES 833.06 19.11 15,919.78

19.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1,351.81

19.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION SEÑAL 755.20 1.79 1,351.81

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

19 OBRAS PRELIMINARES 1,351.81

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA Costo al 25/01/2017

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
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Subpresupuesto IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION 
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Fecha : 26/01/2017  01:04:55 p.m.

EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 3,381.15

------------------------

TOTAL PRESUPUESTO 198,843.99

SON :      CIENTO NOVENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTITRES  Y 99/100 NUEVOS SOLES

GASTOS GENERALES (16.80%) 27,049.22

SUPERVICION (3.10%) 4,991.23

LIQUIDACION (1.5%) 2,415.11

27.02    LIMPIEZA FINAL DE OBRA 194.48 0.25 48.62

COSTO DIRECTO 161,007.28

27 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS 948.12

27.01    CURADO: JARDINERAS 775.43 1.16 899.50

26 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 40.00

26.01    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD AREA VERDE 1.00 40.00 40.00

25.01.05       JARDINERAS: SEMBRADO DE GRASS 2,552.86 10.48 26,753.97

25.01.06       JARDINERAS: SEMBRADO DE ARBUSTO Y ARBOLES 119.00 6.59 784.21

25.01.03       JARDINERAS: RELLENO MANUAL CON MATERIALPROPIO 510.57 15.30 7,811.72

25.01.04       JARDINERAS: PREPARACION DE TERRENOS PARA AREA VERDE 382.93 132.29 50,657.81

25.01.01       JARDINERAS: CONCRETO F´C=175 KG/CM2 116.69 324.90 37,912.58

25.01.02       JARDINERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 775.43 44.44 34,460.11

25 AREAS VERDES, JARDINERAS 158,380.40

25.01    JARDINERIA 158,380.40

24.02.01       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 24.31 18.35 446.09

24.02.02       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 24.31 5.37 130.54

24.01.01       EXCAVACION EN FORMA MANUAL 19.45 36.71 714.01

24.02    ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 576.63

24 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,290.64

24.01    EXCAVACIONES 714.01

23.01    TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 348.12

23.01.01       TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION AREA VERDE 194.48 1.79 348.12

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

23 OBRAS PRELIMINARES 348.12

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA Costo al 25/01/2017

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
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Subpresupuesto INSTALACION DE AREA VERDE
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EXPEDIENTE TECNICO (2.10%) 73.50

--------------

TOTAL PRESUPUESTO 4,322.50

SON :      CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS  Y 50/100 NUEVOS SOLES

GASTOS GENERALES (16.80%) 588.00

SUEPERVICION (3.10%) 108.50

LIQUIDACION (1.50%) 52.50

28.01    EDUCACION VIAL 1.00 3,500.00 3,500.00

COSTO DIRECTO 3,500.00

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

28 EDUCACION VIAL 3,500.00

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA Costo al 25/01/2017

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
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